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 כללי  -פרק א' 
 

משתמעת   ( 1.   )1 הגדרות  אחרת  כוונה  אם  פרט  להלן  מוגדר  שהוא  כפי  בחוזה, 
 מגופו של עניין:

   
תל   בחוף  אתרים  פירושה  אתרי  -"אתרים",  לפיתוח  חברה  אביב 

עובדיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה  יפו בע"מ, ולרבות  -תיירות בת"א
 ו/או מי שיבוא מכוחה ו/או מטעמה.

 
המוסמכים,   לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו  -"הקבלן"  

משנה הפועל בשמו ובשבילו בביצוע המבנה או כל  - לרבות כל קבלן
 חלק ממנו. 

 
אדם   –"המנהל"   כל  לרבות  אתרים  של  הכללי  המנהל  פירושו: 

שהורשה על ידו בכתב באופן כללי, או לצורך החוזה, או לצורך עניין  
 של החוזה.   מסוימיםאו עניינים  מסוים

 
נה בכתב מזמן לזמן ע"י אתרים  פירושו: האדם שמתמ  -"המפקח"  

 לפקח על ביצוע המבנה, או כל חלק ממנו.
 

שיש לבצע  או העבודות  פירושו: המבנה או העבודה    -"המבנה"  
הכמויות וכתבי  הטכני  למפרט  לתכניות,  לחוזה,  וכל   בהתאם 

 , לרבות כל מבנה ארעי או עבודה ארעית. נספחי החוזה
 

המבנה"   בדיק  -"ביצוע  השלמתו,  תיקונים  לרבות:  ביצוע  תו, 
בשנת הבדק, וביצועו של כל מבנה ארעי, או עבודה ארעית בהתאם  

 להוראות החוזה.
 

פירושו: כל מבנה או כל עבודה שיידרשו באורח    - "מבנה ארעי"  
 ארעי לביצועו, או בקשר לביצועו של המבנה.

 
פירושו: טופס החוזה וכל    -  או "הסכם" או "ההסכם"  "החוזה"

 של טופס החוזה. 2בסעיף   נספחיו הנזכרים
 

פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם מתחתם,   -"אתר המבנה"  
שיעמדו  אחרים  מקרקעין  כל  לרבות  המבנה,  יבוצע  מעליהם  או 

 לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
 

הערבויות"   אם    -"סכומי  זה  בחוזה  שנקבע  סכום  כל  פירושו: 
אחוז   קביעת  ע"י  ואם  הוראות קיולהבטחת  ,  מסויםבמפורש  ם 

 החוזה, כולן או מקצתן ע"י הקבלן.
 

החוזה"   הקבלן   -"תמורת  של  בהצעתו  הנקוב  הסכום  פירושו 
בתמורה לביצוע החוזה לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב 
הנקוב  מהסכום  שתופחת  והפחתה  החוזה  להוראות  בהתאם 

 בהתאם להוראות החוזה. 
 

לתי נפרד מהחוזה, פירושו: התכניות המהוות חלק ב  -"תכניות"  
ע"י  או  אתרים  ע"י  בכתב  שאושר  כזו  בתכנית  שינוי  כל  לרבות 
המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י  

 אתרים או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן. 
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פקודת הפרשנות תחול על החוזה, לצורך פרשנות רואים את החוזה   ( 2)

 במשמעותו בפקודה האמורה.כחיקוק 
 

 
 
 

 המפקח מוסמך לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לתאם   (  1) . 2 תפקידיו          
   בין קבלנים שונים המשתתפים בביצוע המבנה. המפקח יבדוק          וסמכויותיו              
 את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י     - של המפקח          
מבצע   ניהול יומן            הקבלן  אם  לבדוק  הוא  רשאי  כן  המבנה.  בביצוע  הקבלן 

כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא. המפקח  
התשלום  את  ויאשר  הקבלן  ע"י  שיוגש  חשבון  כל  כן  כמו  יבדוק 

לקבלן לדעתו  ויהמגיע  כאמור  ,  מחלוקת  של  מקרה  בכל  כי  ובהר 
ובכל נושא שהוא, קביעתו של המפקח הינה סופית, מכרעת ובלתי  

 . ניתנת לערעור
 

הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן "היומן"( וירשום בו מידי יום ביומו  ( 2)
 פרטים בדבר:

 
 ידי הקבלן-מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על )א( 

 בביצוע המבנה.
 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום המבנה או )ב( 

 המוצאים ממנו.
 ידי הקבלן בביצוע המבנה.-כמויות החומרים שהושקעו על )ג( 
 הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו.  )ד( 
 השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה. )ה( 
 יר השוררים במקום המבנה.ותנאי מזג האו )ו( 
 בביצוע המבנה.תקלות והפרעות  )ז( 
 ההתקדמות בביצוע המבנה במשך היום. )ח( 
 ידי המפקח.-ידי המנהל או על-הוראות שניתנו לקבלן על )ט( 
 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע המבנה. )י( 

המצב  )יא(  את  לשקף  כדי  בו  יש  הקבלן  שלדעת  אחר  דבר  כל 
 העובדתי במהלך ביצוע המבנה.

 
על ידי הקבלן והעתק חתום ברור ממנו, יימסר יחתם כל יום  יהיומן   (  3)

פרט  מכל  להסתייג  רשאי  אשר  המוסמך,  כוחו  לבא  או  למפקח 
תוך   בו,  הרשומים  ההעתק   7מהפרטים  ממסירת  ימים  )שבעה( 

ידי מסירת הודעה בכתב לקבלן. דבר הסתייגותו של -כאמור, על
 המפקח יירשם ביומן. 

 
העבו ( 4) יומן  אל  חופשית  גישה  תהא  כוחו למפקח  בא  או  והוא  דה 

המוסמך, יהיו רשאים להוסיף ביומן הערות או הוראות לקבלן, כפי 
יראו   כנ"ל  ליומן העבודה  כל הרישומים שיוכנסו  לנכון.  שימצאו 

 כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאם לתנאי חוזה זה.
 

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם  ( 5)
   לא יחייבו את אתריםרישומים אלה  

 
 נמחק. (  6)

 
ובכפיפות   ( 7) מהם  הסתייג  שהמפקח  לאלה  פרט  ביומן,  רישומים 

ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות   ( לעיל,5לס"ק )
או  תשלום  כל  לדרישת  עילה  כשלעצמם  ישמשו  לא  אולם  בהם, 

ללא הסכמה מפורשת לכך מצידה של    תביעה אחרת על פי החוזה
 אתרים. 
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אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין   (  1) . 3 הסבת 
 הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא     החוזה  

, שתהא רשאית להתנות הסכמתה,  בהסכמת אתרים מראש ובכתב   
 .אם תינתן, בתנאים לפי שיקול דעתה

 
בין   ( 2) עובדים,  ובין העסקת  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם 

בה כשלעצמה, משום  אין  לפי שיעור העבודה,  ששכרם משתלם 
 מסירת ביצועו של המבנה, או של חלק ממנו, לאחר. 

 
נתנה אתרים את הסכמתה בין במפורש ובין מכללא בהתאם לאמור   ( 3)

הקבלן   את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל 
והתחייבויות והקבלן  מאחריותו  החוזה,  לפי  באחריות    א ייש יו 

באי   של מבצעי המבנה או חלק ממנומחדל  או  ו/מלאה לכל מעשה  
 כוחם ועובדיהם. 

 
קבלנים   ( 4) רישום  חוק  לפי  רשום  קבלן  הוא  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

, לסוג ולהיקף המבנה על  1969  -לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  
נה ביצוע עבודה כלשהי  כל חלקיו, ומתחייב לא למסור לקבלני מש

רשום   משנה  קבלן  אותו  אם  אלא  ממנו  חלק  או  למבנה  בקשר 
חלק   של  והיקף  סוג  אותו  לגבי  האמור,  החוק  להוראות  בהתאם 

לבצע שעליו  העבודה  או  אישרה  המבנה  שאתרים  לכך  ובכפוף   ,
 מראש ובכתב את מסירת ביצוע העבודה כאמור לאותו קבלן משנה.  

 
 אדם, -ה חלות על ביצוע המבנה לרבות המצאת כח הוראות החוז . 4 היקף  

 החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי,   החוזה  
 הנחוץ לשם כך.   

 
 בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות כלליות אלה לבין (  1) . 5 סתירות 

הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר, מהמסמכים המהווים את  במסמכים 
תגברהחוזה,   והוראות  הוראה  איזו  ייקבע  לגרוע    מהם.  המפקח  מבלי 

מהאמור לעיל, מובהר כי כל מסמך במסמכי ההסכם הינו משלים את שאר המסמכים 
וכולם יחדיו הם הקובעים, כולל לעניין תנאי התשלום, ובכל מקרה קביעתו של המפקח 

 ינה סופית, מכרעת ולא ניתנת לערעור.      ה
 

החוזה    (  2)   מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הקבלן   גילה 
 או  הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו,              
מפרש                הקבלן  אין  שלדעתו  לקבלן  הודעה  המפקח  שמסר   או 
 פנה הקבלן בכתב לאתרים וזו תיתן הוראות י  -כהלכה את החוזה              
הצורך               לפי  תכניות  ותיקון  לרבות השלמה, שינוי   בדבר   -בכתב, 
 הפרוש שיש לנהוג לפיו.              

   
במקרה כאמור מתחייב הקבלן לפעול על פי ההוראה ו/או הפירוש     

 ו/או ההשלמה שנתנה אתרים.   
 

המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי רשאית אתרים, וכן   ( 3)  
ביצוע המבנה, הוראות, לרבות השלמה, שינוי ותיקון תכניות לפי  

 לביצוע המבנה.  -הצורך 
 

 (4 )  ( קטן  לסעיף  בהתאם  שניתנו  אתרים  או)2הוראות  והוראות 3(   )
( מחייבות את הקבלן, אולם 3המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן ) 

 קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק י' להלן.אין האמור בסעיף 
 

 ידי אתרים -שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על (  1) . 6 אספקת 
 ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן  יוכן על חשבון  תכניות 
הקבלן. עם השלמת המבנה יחזיר הקבלן לאתרים את כל התכניות     

ע"י אתרים ובין שהכין אותן בעצמו, או   שברשותו, בין שהומצאו לו
 שהוכנו ע"י אדם אחר. 
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מסמך              ( 2)   מכל  תוכניות(  העתקים  מהחוזה,  )לרבות  חלק  המהווה 

על וכל -יוחזקו  המפקח  אתרים,  ונציג  המבנה,  באתר  הקבלן  ידי 
לבדוק   רשאי  יהיה  זו,  לתכלית  בכתב  ידם  על  שהורשה  אדם 

 מתקבלת על הדעת. ולהשתמש בהם בכל שעה 
 

 הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה לשביעות רצונם המוחלטת של   . 7 המבנה  
 המפקח והמנהל וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המפקח    לשביעות  

 והמנהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.  רצון 
 המפקח והמנהל 

 
 צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב   כל הודעה שצד אחד . 8 מסירת 
תימסר    הודעות  או  זה,  בחוזה  המפורטת  השני,  הצד  של  הכתובת  לפי  רשום 

במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום דינה כדין הודעה 
 שעות מזמן מסירתה בדואר. 48שנמסרה כעבור 

 
 הכנה לביצוע   -פרק ב' 

 
 בדק, לפני הגשת הצעתו, את אתר מי שרואים את הקבלן כ ( 1.  )9 בדיקה  

של   מוקדמת  וטיבם  כמויותיהם  את  הקרקע,  טיב  את  וסביבותיו,  המבנה 
הגישה   דרכי  את  המבנה,  לביצוע  הדרושים  והחומרים  העבודות 

כמי לאתר המבנה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן  
לגבי  ש הידיעות  כל  את  המידע,  השיג  הסיכויים  הנתונים, 
 להשפיע על הצעתו. יםהעלול יםאפשרויות האחרוה
 

אתרים רשאית, אם רצונה בכך, להמציא לקבלן דו"חות וסקרים   ( 2)
בלבד  שנעשו בעבורה לצורך העבודה, אולם אלו יהיו לאינפורמציה  

עליו  להסתמך  שניתן  מצג  אופן  בשום  יהיו  את   ולא  יפטרו  ולא 
בעצמו   לבצע  עליו  המוטלת  מהחובה  ההקבלן  כל  דיקות, באת 

(, ואתרים תהיה משוחררת מכל חבות או אחריות  1כנדרש בס"ק )
 ., אם וככל שהמציאהשהמציאה לקבלן כאמור לעילמידע ל

 
, שלא  שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמותמי שרואים את הקבלן כ ( 3)

מאתרים, שקיבל  כלשהו  מסמך  ו/או  מצג  על  התבססות  כי   תוך 
להתח חוזהיהתמורה  פי  על  התעריפים   יבויותיו  לרבות  זה, 

תמורה   ומהווה  דעתו,  את  מניחה  הכמויות  שבכתב  והמחירים 
 יבויותיו לפי החוזה.ילכל התח , מלאה שלמה וכוללת הוגנת

 
כל בדיקה ו/או מדידה שהקבלן צריך ו/או נדרש לבצע למען ביצוע  ( 4)

מקצוע  אנשי  ו/או  הקבלן  ידי  על  יבוצעו  העבודות  תיקון  ו/או 
 חשבונו, והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה עבור ביצוען. מטעמו, ועל 

 
 ם מיום חתימת החוזה,מיי 7הקבלן ימציא לאישור אתרים, תוך  (  1. )10 דרכי 

   ובכל מקרה לפחות שבוע לפני התחלת הביצוע                      ביצוע                      
בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים המפורט, לרבות:  למעשה   לוח 

           והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה. כן הסדרים  זמנים  
מזמן לזמן, או דרישת המפקח  הקבלן לאתרים לפי דרישתה  ימציא  

הזמנים   ולוח  הביצוע  לדרכי  בקשר  בכתב  ופרטים  מילואים 
העבודה ומבני העזר שיש בדעת  האמורים, לרבות רשימת מתקני  

בין  הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר ע"י הקבלן לאתרים, 
אינה   אותו,  אישרה  שלא  ובין  במפורש  אתרים  אותו  שאישרה 

 פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.
 

אחרת   ( 2) תכנית  או  "גנט"  או  "פרט"  תכנית  לפי  יוכן  הזמנים  לוח 
ויע המפקח,  ידי  על  עם  מאושרת  המפקח  לאישור  ויועבר  ודכן 

התקדמות הביצוע, לפחות אחת לחודש. הגשת לוח זמנים מעודכן 
 היא תנאי לאישור חשבון חלקי.
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(,  2)- (ו1לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט כאמור בסעיף קטן ) ( 3)

ויחייב את    עדכןאו לא   ידי המפקח  על  לוח הזמנים  ייקבע  אותו, 
 .לכל דבר ועניין הקבלן

 
בהתאם לצורכי העבודה  הבלעדי אתרים רשאית לפי שיקול דעתה ( 4)

מזג   תנאי  עקב  זה  העומדים   רהאוויובכלל  התקציבים  ו/או 
לרשותה, לשנות את לוח הזמנים ובכלל זה להורות על ביצוע מהיר  
והכל  שאושר,  מזה  ו/או  הקבלן,  ע"י  שהוצע  מזה  יותר  איטי  או 

ע בכתב  לקבלן  תמסר  כזו  שהוראה  ממלא  ה"י  בתנאי  או  מנכ"ל 
 מקומו. 

 
ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן   ןהבנייהמפקח יקבע את קו   ( 1. )11 סימון 

הנכון   לסימון  אחראי  חלקיו    והמדויקיהיה  כל  על  המבנה  של 
ולנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה  

וקו   הקבע  נקודות  עם  ע"י   ןהבנייבהתחשב  וסומנו  שנקבעו 
על ה חלות  עבורו,  אחראי  הקבלן  אשר  הסימון  הוצאות  מפקח. 

 הקבלן.
 
מאחר ועל הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע  ( 2)

שנקבעו על ידי המפקח, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של  
הקבע  נקודות  נחרבו  המבנה.  ביצוע  תקופת  לכל  אלה,  נקודות 

על  תהא הסיבה לכך אשר תהא,  ,  שנקבעו על ידי המפקח כאמור
 הקבלן לחדשן על חשבונו.

 
   השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 
 הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי באתר המבנה וישגיח עליו  . 12 .השגחה
הקבלן הקבלן    כוח מוסמך מטעם-ברציפות לצורך ביצוע המבנה. מינוי בא מטעם 

 לצורך סעיף זה יהא טעון אישורה המוקדם של אתרים וזו תהיה רשאית   
שהוא זמן  בכל  לבטלו  או  אישורה  את  לתת  דעתה   לסרב  שיקול  לפי 

לצורך קבלת הוראות אתרים או המפקח, דין בא כוחו המוסמך המוחלט.  
 של הקבלן כדין הקבלן.

 
 ר הגבלת כניסתו הקבלן ימלא כל דרישה מטעם אתרים או המפקח בדב . 13 הגבלת  
 או הרחקתו מאתר המבנה, של כל אדם המועסק על ידו באתר המבנה,   כניסה  

 אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא  והרחקת 
אדם  עובדים  תפקידו.  בביצוע  רשלנות  מעשה  נוהג  שהוא  או  תפקידו,  למלא 

עסיקו, בין במישרין  לא יחזור הקבלן לה  -שהורחק לפי דרישה כאמור  
ובין בעקיפין באתר המבנה. החלטתו של המפקח בעניין זה תהיה סופית  

 ומוחלטת, מבלי שיהיה חייב לנמק או להסביר את החלטתו. 
 

 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי  .14 שמירה  
 ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, ולביטחונזהירות  גידור 
 או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה  ושאר 

ובנוסף  אמצעי   הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי  כלשהי.  מוסמכת  רשות  מצד 
 מאשר הקבלן כי הובא לידיעתו, וכי הוא יודע ומודע כי העבודה   ,להן זהירות 

היממה.  מבוצעת   כל  רכב,  וכלי  רגל  הולכי  של  פעילות  עם  סואן  באזור 
והמתחייבים מהעבודה   האמצעים הנחוצים  בכל  לנקוט  הקבלן מתחייב 

לכל  באזור זה ובכלל זה לנקוט בכל האמצעים הנחוצים למניעת סיכונים  
הקיימים ו/או שיהיו קיימים בתוך אתר המבנה או בסמוך  אדם ו/או רכוש  

ספק, מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור   למען הסר כל  לאתר.
וכי   להלן(  )כולל תתי סעיפיו המפורטים  זה  בסעיף  כי  המפורט  מוסכם 

בכתב   המפורטים  במחירים  מגולמת  זה  בסעיף  המפורט  עבור  התמורה 
 הכמויות. 
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להתקין   ( 1)  הקבלן  מתחייב  ובנוסף  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
המבנה, לפי דרישות והוראות המפקח,    ולהחזיק על חשבונו, באתר

 מבנים נעולים ומסורגים נגד פריצה.
 

כולל   למפקח,  נפרד  ומשרד  הקבלן  משרדי  לשימוש  מבנה  )א( 
פקס   ,טלפון  ריהוט, חשמל, תאורה, מיזוג אויר, כיור עם מים,

 ואמצעי כיבוי אש. 
 

אחרים   )ב(  ומכשירים  כלים  חומרים,  להחסנת  מתאים  מחסן 
אצטבאות, לצורך   ארונות,  כולל  החוזה,  לפי  המבנה  ביצוע 

 חשמל תאורה ואמצעי כיבוי אש.
 
ויסלקם  ( 2) יפרקם  והוא  הקבלן  של  רכושו  יהיו  האמורים  המבנים 

לדאוג   חייב  הקבלן  החוזה.  לפי  העבודות  תום  עם  המבנה  מאתר 
מתמיד   המבנים,  ןלניקיובאופן  של  וכיו"ב  תיקונים  אחזקה,   ,

והר הציוד  המפקח  הסביבה,  הוראות  לפי  גבוהה,  ברמה  יהוט, 
 ולשביעות רצונו המלאה. 

 
) 14 בטיחות   אמצעי    (   1א  כל  לנקיטת  בלעדי  באופן  אחראי  להיות  מתחייב  הקבלן 

לתקנות   בהתאם  העבודה,  ביצוע  בעת  הדרושים  הבטיחות 
תשט"ו בעבודה  וצווים    1955-הבטיחות  לתקנות  בהתאם  ו/או 

 אחרים בנדון.
 

בתנועה  2)  בטיחות  יועץ  חשבונו,  על  להעסיק,  מתחייב  הקבלן   )
ימסור  הבטיחות  יועץ  כי  לכך  לדאוג  מתחייב  הקבלן  ובעבודה. 

 ביקורת שבועיים.לאתרים דוחות 
 

 מיום העמדת אתר המבנה לרשותו של הקבלן, יהיה הקבלן  (  1) . 15 אחריות  
 .הםולהשגחה עלי על תכולתו אחראי לשמירת אתר המבנה   לנזקים ושמירה  

  
 ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן   עם קבלת הזמנת עבודה(  1.    )16 בנזיקיןאחריות ושיפוי 

לשמירת ו   אחראי  העבודותאו  /המבנה  ואתר    )להלן:   העבודות 
לחתימת  "העבודות"( קודם  שבוצעו  לעבודות  לרבות  ו/או   החוזה, 

התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה  
למבנ ו/או  העבודות  לאתר  ו/או  לעבודות  נזק  דרך,  / השל    רכוש/ 

מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם 
האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין 

ר ולשביעות  לשימוש  פרטיהן   אתריםצון  וראוי  בכל  והמתאימות 
 .והזמנת העבודה להוראות החוזה

 
( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי  16.1קטן )-הוראות סעיף (2)

הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך 
 כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם.

 
מקר (3) רשאית    הבכל  זה,  פרק  פי  על  לנזקים  אחראי  יהיה  שהקבלן 

בכתב,   אתריםוזכאית   ראשונה  דרישה  לפי  הקבלן,  מאת  לקבל 
ועבור אתרים  פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה  

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או    אתריםנזקים ש 
בסכומים או  בסכום  והכל  לתיקון,  ניתנים  ידי   שאינם  על  שיקבעו 

 ה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.יוקביעות אתרים
 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או    אתריםהקבלן יהיה אחראי כלפי   (4)
ובין   במישרין  בין  הקשורים  ו/או  הנובעים  נזקים  לרבות  קלקול 
בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים 

ו/א לדרישות  מליקוי  התאמתו  חוסר  ו/או  בציוד  פגם  ו/או   אתריםו 
ו/או   לגוף  יגרמו  חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר 

, ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים  אתריםלרכוש של  
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של   או מחדל  עקב מעשה  כלשהו  ג'  צד  ו/או  בצוע העבודות  במקום 
מ שפועל  מי  כל  ו/או  עובדיו  ו/או  בכל הקבלן  ינקוט  והוא  טעמו, 

האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או  
 את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם. 

 
ו/או לרכוש  (5) לגוף  נזק מכל סוג,  ו/או  יהיה אחראי לכל אבדן  הקבלן 

שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן  
שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם   ולכל מי

ו/או  בהם  התלויים  את  ו/או  לפצותם  מתחייב  והוא  העבודה, 
 יורשיהם.

 
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או   (6)

ביצוע  עם  בקשר  בשימושו  הנמצאים  ותאור  סוג  מכל  למתקנים 
את   פוטר  והוא  הנמצא    םאתריהעבודה,  אדם  כל  ו/או  עובדיה  ו/או 

 בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 
 

דרך,  (7) לכביש,  שיגרם  קלקול  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 
וצינורות  טלפון  חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים,  רשת  שביל,  מדרכה, 

תת ו/או  קרקעיים  על  אחרים  מובילים  או  דלק  קרקעיים  -להעברת 
ת נגרמו וכיו"ב,  הקלקול  ו/או  שהנזק  בין  העבודות,  ביצוע  כדי  וך 

העבודות.   לביצוע  מראש  וצפוי  הכרחי  מעשה  שהיו  ובין  באקראי 
ו/או הקלקולים כאמור על חשבונו, באופן   הקבלן יתקן את הנזקים 

של   רצונה  ולשביעות  ביותר  מראש  אתריםיעיל  לדאוג  הקבלן  על   .
-על כל הקווים התת  לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות

 קרקעיים העוברים במתחם העבודות.  
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות  (8)
על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה  

של הקבלן, ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו  
 .  תחול על הקבלן -עובדיו ו/או מי מטעמו

 
אביב יפו ו/או רשות מנהל  -ו/או עיריית תל  אתריםהקבלן פוטר את   (9)

ישראל מטעמה    מקרקעי  מי  כל  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או 
שהם  לרכוש  ו/או  לגוף  חבלה  ו/או  תאונה  ו/או  נזק  לכל  מאחריות 

פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי  -באחריותו של הקבלן על 
 .שגרם לנזק בכוונת זדון

 
אביב  -ו/או עיריית תל אתריםהקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  (10)

בגין כל    ןו/או כל הפועל מטעמ  יפו ו/או רשות מנהל מקרקעי ישראל
כל סכום שתחויב  ןאחריות שתוטל עליה בגין מקרה    נהו/או  לשלם 

שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות 
עו"ד.   ושכ"ט  כאמור    אתריםמשפט  תביעה  כל  על  לקבלן  תודיע 

 ותאפשר לו להתגונן.  
 

מכוח    אתרים (11) להם  זכאי  הקבלן  אשר  התשלומים  מן  לקזז  רשאית 
ו  על ידי צד שלישי כלשהאתרים  הסכם זה סכומים אשר נתבעים מ

ו/או  בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, 
מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו   לאתריםבגין נזקים שנגרמו  

 של הקבלן כאמור לעיל. 
 ביטוח:

לנזקים    ועל פי חוזה זה ומאחריות  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן (12)
ה מתחייבולהם  דין  כל  פי  על  אחראי  זכייתו עם  לבטח  הקבלן,    א 

העבודה לתחילת  וכתנאי  חשבונבמכרז  על  העבודות וה  ו,  את  א, 
המפורטבביטוחים   והתנאים  האחריות  מגבולות  יפחתו  ים שלא 

להסכם שיצורף  ביטוחים  קיום  על  האישור  "טופס   בטופס  )להלן: 
 האישור על קיום ביטוחים"(. 
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עם   (13) יציג,  במכרזהקבלן  ה,  זכייתו  טופס  קיום  אישוראת    על 
הקבלן  יםביטוחה בישראל.  מורשית  ביטוח  חברת  ע"י  החתום   ,

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום   אתריםמתחייב להמציא ל
הביטוח   על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי  על  כדין 
לעסוק בביטוח בישראל, מידי שנה במשך כל תקופת העבודות ו/או  

יצי ו/או  העבודות  של  הסופית  המסירה  מאתר  עד  הקבלן  של  אתו 
העבודות )המאוחר מבין המועדים(, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה  

. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום  אתריםכלשהי מצד  
ותקין מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו, מהווה תנאי מהותי  

 בהסכם. 
 
רכב  הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי    -ביטוח כלי רכב (14)

תקופת  אורך  לכל  העבודות  לביצוע  בעקיפין  או  במישרין  המשמש 
ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח  
אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה(  
אינם   אשר  גוף  לנזקי  כיסוי  הכולל  לרכוש  נזק  בגין  חבות  מפני  וכן 

  600,000  -בסכום גבול אחריות שלא יפחת ממכוסים בביטוח חובה  
כולל מנופים, מלגזות,  כי המונח "כלי רכב"  ₪. למען ספק מוסכם 

 טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
 
"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו   (15)

מפני   אחריות  ביטוח  גם  עבורו  יערך  חובה  מיוחד  בביטוח  גוף  נזקי 
 ש"ח למקרה. 2,000,000-בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 
ככל והקבלן נדרש להציג ביטוח חבות מוצר   –ביטוח "חבות מוצר"   (16)

ויקיים   יערוך  הקבלן  והיקפן(,  מבצע  הוא  אותן  לעבודות  )בהתאם 
,  לאתריםביטוח חבות מוצר החל ממועד מסירת העבודות )או חלקן(  

הוראות  פי  על  אחראי  להימצא  עשוי  הוא  בה  תקופה  בכל  וזאת 
, לא אתריםההסכם ו/או על פי כל דין. הקבלן מתחייב להמציא לידי  

חלקן(    14  -מ  יאוחר )או  העבודות  מסירת  מועד  לפני    לאתריםיום 
אישור המעיד על ביצוע ביטוח "חבות המוצר" בביטוח שלא יפחת  

המפו והתנאים  האחריות  קיום מגבולות  על  האישור  בטופס  רטים 
להמציא   מתחייב  הקבלן  על    לאתריםביטוחים.  האישור  טופס  את 

על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם   קיום ביטוחים חתום כדין 
המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך שנה לפחות לאחר  
מצד   כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת  העבודות,  מסירת 

המצאאתרים לביטוח .  בקשר  ביטוחים  קיום  על  האישור  טופס  ת 
חבות המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי  

 בהסכם. 
 

מקצועית"   (17) "אחריות  ביטוח    –ביטוח  להציג  נדרש  והקבלן  ככל 
אחריות מקצועית )בהתאם לעבודות אותן הוא מבצע והיקפן( הקבלן  

שוי להימצא אחראי על פי  יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא ע
הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא  

המעיד על ביצוע ביטוח    לאתריםאת טופס האישור על קיום ביטוחים  
"אחריות מקצועית" בביטוח שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים  
מתחייב   הקבלן  ביטוחים.  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים 

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על   לאתרים  להמציא
לעסוק  הביטוח  על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  ביטוח  חברת  ידי 
בביטוח בישראל למשך שנה לפחות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי  

. המצאת טופס האישור על  אתריםצורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  
ת חתום ותקין מטעם קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות מקצועי

 מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם.
 
החלי  הקבלן (18) העצמית  ההשתתפות  בסכום  מקרה,  בכל    השא, 

ו/או שיגרם עבודה  מבנה ו/או ליגרם לש  בכל נזק    איישוכן    יםבביטוח
, קבלני המשנה,  הקבלןעקב מעשה ו/או מחדל של  במסגרת העבודה  



 כללים  לחוזה תנאים   - חברת אתרים  בע"מ 

 13 

שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח מטעמם    עובדיהם וכל מי שבא
הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים    .ו/או קבלני משנה  מטעמו  של הקבלן

ההשתתפות   לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים  בלתי 
 העצמית הקבועה בפוליסות. 

 
ו/או    ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי  הפר הקבלן (19)

הקבלן  י  אתריםזכויות   להא  שיגרמו  לנזקים  באופן   אתריםאחראי 
תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות,   ומלא ובלעדי ולא תהיינה ל

כלפייא  ווה  אתרים  כלפי כאמור,  טענה,  כל  מלהעלות  מנוע    הא 
 .אתרים

 
הביטוח הקבלן   (20) פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב 

הוראות הבטיחות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לשמור על כל  
 והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 
באחריותו   (21) שהם  מבוטחים  בלתי  לנזקים  אחראי  הקבלן  כי  מובהר, 

פי הסכם זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות -על
 העצמית הקבועה בפוליסות.

 
עובדים המועסקים   (22) על  לביטוח הלאומי  לדווח  יהיה אחראי  הקבלן 

    לרבות עובדי קבלני מישנה.בעבודות 
 

 א. אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לאתרים על ביצוע המבנה אלא  .17 פיקוח  
 אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו   ידי  -על

     ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר צד שלישי אחר.   .אתרים
   
כי     בזאת  בזכות הפיקוח של כדי למנוע על ספק מובהר    אין לראות 

כמטיל בפועל    האתרים  המפקח  על  ו/או  אתרים  על  אחריות  כל 
או ו/או ליקוי  ו/בקשר לכל אי התאמה  ו/או על כל מי מטעמה  מטעמה  

 פגם בעבודה, וכי כל האחריות מוטלת על הקבלן בלבד.
   

לוי  ב.      הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי אתרים למי 
 תנאי חוזה זה.

 
   התחייבויות כלליות -פרק ד' 
 

 הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס  .18 גישת  
 י בכל עת לאתר המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשה  המפקח  

 שממנו מובאים, מוצרים לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שבו מיוצרים,   לאתר  
 חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה.    המבנה  

 
 הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, כולל עובדיו והפועלים מטעמו,   .19 פיצוי 

  ]נוסח חדש[ במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין     אתרים 
לכך.  ובקשר  ביצוע המבנה  לנזקים שייגרמו תוך  כל חוק אחר,    או לפי 

  אתרים תידרש לשלם לצד שלישי פיצויים מתחייב הקבלן להחזיריה וה
לאתרים את הסכום שישולם על ידה ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע 

 לאתרים מהקבלן לפי חוזה זה.
 

 בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר . 20 מתן 
 שיונות ותשלום מיסים ואגרות. אולם מיסיםימתן הודעות, קבלת ר   הודעות 

 - ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל כדין על אתרים    קבלת  
 יוחזרו לקבלן ע"י אתרים.   רשיונות 

 ותשלום אגרות
 

 (. עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות1) . 21 מציאת  
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 , וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך שיהיה בתוקף מזמן לזמן   עתיקות 
 נכסי - גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה    וכו'  
ינקוט      והקבלן  הם,  חשבונו  המדינה  זהירות  האמצעי  כל  בעל 

כל   מתאימים למניעת ה ע"י  לצורך  שלא  הזזתם  או  בהם  הפגיעה 
 אדם שהוא.

   
 מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח   (. 2)

כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות     דין  על התגלית.  בדבר    כל 
 עתיקות.

 
האמורים   (. 3) הזהירות  אמצעי  נקיטת  עקב  לקבלן  שנגרמו  הוצאות 

 ( יחולו על הקבלן.1בסעיף קטן )
 

ויפצה . 22 זכויות  לאתרים  נזק  כל  ימנע  דרישה,     בגיןאותה    הקבלן  תביעה,   כל 
 פטנטים                                הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות  

 פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך     וכיו"ב 
במכונות   אליהם,כדי ביצוע המבנה, במתקני וחלקי המבנה, או בקשר      

 וציוד או בחומרים ומוצרים שיסופקו ע"י הקבלן.
 

 אם יהא צורך בעת ביצוע המבנה או בקשר אליו, בקבלת זכות הנאה או    . 23 תשלום 
 שימוש כלשהו כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות   תמורת 
 חראי לקבלת הזכות  יהא הקבלן א -מעבר או שימוש, או כל זכות דומה   זכויות 
האמורה מבעליה הנאה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין   הנאה  

 הקבלן.
 

 הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה שלא לצורך  . 24 פגיעה 
 בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש     בנוחיות 
 בכביש, דרך, שביל מערכות תשתית וכיו"ב  והמעבר של כל אדם    הציבור 

 בסביבת אתר המבנה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או     בזכויותיהם
 פרטי כלשהו בין השאר, לצורך כך, יבצע הקבלן על חשבונו דרכים    של  

זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מוארים, תאורה וכיו"ב וינקוט בכל    אנשים  
 על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור או הפרט. האמצעים

 
 לקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה,  הקבלן אחראי שכל נזק או ק  . 25 תיקון 

 עול, לחשמל, לטלגרף, לטלפון, לקליטתילשביל, לרשת מים, לביוב, לת  נזקים לכביש,  
 נורות להעברת דלק או גז או למובילים  יטלוויזיה ,לתקשורת בכבלים לצ   מובילים  

 אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע המבנה, או בקשר אליו, בין שהנזק או     אחרים  
לביצוע  הק   וכיו"ב  וצפוי מראש  ובין שהיו מעשה הכרחי  נגרמו באקראי  לקול 

ולשביעות והמיידי  המבנה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל   ביותר 
כל  ושל  המפקח  הטיפול   רצון  על  לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם 

עול. בחשמל,  יבכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת מים, בביוב, בת 
בצ בכבלים  בתקשורת,  טלוויזיה,  בקליטת  בטלפון,  נורות יבטלגרף, 

 להעברת דלק או גז או במובילים אחרים וכיו"ב כאמור. 
 

 לרבות כל מבנה ארעי, לא הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המבנה,  . 26 מניעת  
 תהיינה הדרכים המובילות לאתר המבנה נתונות שלא לצורך לתנועה   הפרעות 
שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של     לתנועה  

הר תחילה  יתקבל  מיוחדים  מהרשות ימשאות  לכך  הדרוש  שיון 
ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירת ם, של כלי  של דרכי  םהמוסמכת 

רכב ושל זמני הובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה  
 בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. 

 
 אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום  (  1) . 27 אמצעי  

 שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, למדרכה, לגשר, לרשת    הגנה  
 ו תאורה, לרשת טלפון, לצינור, לכבל עילי או תת קרקעי  חשמל א   להעברת  

 יודיע הקבלן   -וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים    משאות
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בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל   מיוחדים  
 תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

 
הקבלן חייב לבצע על חשבונו את אמצעי ההגנה, בהתאם לתכניתו   ( 2)

הנ"ל, אך ורק לאחר שקיבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה  
 בידו רשיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

 
 יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן  יהקבלן  .28 מתן 

 ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך  ומי מטעמה אחר המועסק ע"י אתרים    אפשרויות 
 המפקח וכן ישתף ויתאם פעולה איתם ויאפשר להם את  זה ע"י    פעולה

בש  השימוש      לקבלנים אחרים והאפשר,  המצוי  בעבודותרותיםיבמידת  ובמתקנים   , 
 ך.וזאת ללא כל טענה ו/או תביעה ו/או אורכה בגין כשהותקנו על ידו, 

 
 הקבלן יסלק מזמן לזמן תוך, כדי הביצוע מאתר המבנה את עודפי אתר   . 29 ניקוי  
 החומרים הפסולת והאשפה. מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את    אתר  

 אתר המבנה, ויסלק ממנו את כל מתקני המבנה, החומרים המיותרים,   המבנה 
 הפסולת, האשפה, הציוד והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור   במשך הביצוע  

 את אתר המבנה וסביבתו, כולל המבנה, כשהוא נקי ומתאים למטרתו    ועם השלמת  
על פעולות ניקוי,   לשביעות רצונו של המפקח. אין המפקח חייב להורות  העבודה

אולם בכל מקרה שיורה על כך יבצע הקבלן את הניקוי מייד לשביעות  
לבצע   המפקח  רשאי  מייד,  הניקוי  את  הקבלן  יבצע  לא  המפקח.  רצון 

 אותו ע"י גורם אחר ע"ח הקבלן.
  
ובהתאם    החוזה,  כלולה בתמורת  הניקיון  פעולות  בגין  יובהר התמורה 

 לום כלשהו בגינן.    הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תש
 

 קבלני משנה וקבלנים מיוחדים  -פרק ה' 
 

 ( אין הקבלן רשאי לבצע עבודה כל שהיא ע"י קבלן משנה )ואלה  1) . 30 קבלני  
  "קבלני משנה"( מבלי הסכמת אתרים בכתב   -נקראים בשם הכולל      משנה  

ומראש הן באשר לביצוע באמצעות קבלני משנה והן באשר לזהותם, 
זאת  הסכמה  יקבל  אם  אותו  אף  לפטור  כדי  בכך  אין  מאחריותו , 

יבויותיו לפי החוזה וישא באחריות מלאה לכל מעשיו ומחדליו  יומהתח
ויהיה אחראי כלפי   כזה  כל קבלן משנה  בכל    אתריםשל  באופן מלא 

בלן המשנה, כאילו ביצע אותה הקבלן  הנוגע לעבודה המבוצעת ע"י ק
 בעצמו.

 
(2 ) ( פסקה  לפי  הקבלן  מאחריות  לגרוע  על 1מבלי  זה  סעיף  של  לעיל   )

יבויות הקבלן  י הקבלן להבטיח כי על כל קבלן משנה תחולנה כל התח
, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל על  ןלפי חוזה זה וכי ימלא אחריה

לה יציית  המשנה  שקבלן  להבטיח  כמפורט הקבלן  המפקח  וראות 
בחוזה זה. על הקבלן לכלול בכל חוזה שיעשה בינו לבין קבלן משנה 
של הקבלן, בקשר עם ביצוע חוזה זה, הוראות המבטאות את האמור  

 לעיל בפסקה זו והמבטיחות את ביצועו.
 

)31 קבלנים   כלולות            1.  שאינן  עבודות  כל  למסור  זכאית  אתרים  כי  בזה  מוסכם   )
 מיוחדים                                  בחוזה זה לביצועם הישיר של קבלנים אחרים שייקבעו ע"י אתרים 

האמור יחול גם    לפי החלטתה הבלעדית )להלן "קבלנים מיוחדים"(.     
בהתאם   ממנו  הוצאו  ואשר  זה  בחוזה  כלולות  שהיו  עבודות  על 

 להוראותיו.
 

 הקבלן מתחייב על חשבונו:  (2)
 

הציוד, להקצי ( א) החומרים,  הכלים,  לאחסון  מתאים  מקום  ב 
 והעבודות של הקבלנים המיוחדים ולדאוג לשמירתם. 
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לביצוע   )ב(  הדרושים  אחרים  ומתקנים  סעדים  פיגומים,  להציב 
ואספקת  לחיבור  ולדאוג  המיוחדים  הקבלנים  של  עבודותיהם 

ויתר השרותים הדרושים   פינוי פסולת  , נקיון,מים, חשמל, ניקוז
 ודות הנ"ל.לעב

 
לשלב את עבודת הקבלנים המיוחדים בלוח הזמנים ולתאם את   )ג( 

ללוח   בהתאם  המבנה  באתר  אחרות  עבודות  עם  עבודותיהם 
הקבלנים   של  העבודות  השלמת  את  שיבטיח  באופן  הזמנים 
המבנה   להשלמת  המיועד  במועד  מאשר  יאוחר  לא  המיוחדים 

את   יפסיק  מיוחד  שקבלן  מקרה  שבכל  לפני ובלבד  עבודתו 
השלמתה תדאג אתרים למסירת השלמת העבודה לקבלן מיוחד  

 אחר, בהקדם האפשרי. 
 

לבצע את כל התיקונים שיתחייבו מעבודות הקבלנים המיוחדים,  )ד( 
הקבלנים   ע"י  שייעשו  מתיקונים  שיתחייבו  אלה  לרבות 
בגין   יתנו  שאלה  האחריות  בתוקף  הבדק,  בתקופת  המיוחדים 

שתבוצענה   יספק העבודות  התיקונים  ביצוע  למטרת  ידם.  על 
 הקבלן על חשבונו את כל הנדרש לביצועם.

 
ופרטי  ( 3) מיוחד  כל קבלן  בכתב, מראש, שמו של  לקבלן  תודיע  אתרים 

מועד   לפני  המיועד,  סיומה  מועד  לרבות  לו  שנמסרה  העבודה 
ע הסופית  המיוחדההתקשרות  הקבלן  כלפי    ם  אחראי  יהיה  והקבלן 

אתרים לתאום ולהשלמת ביצוע עבודות הקבלנים המיוחדים במועדים 
 כאמור.

 
התחי )א(  ( 4) כל  תשלם  יעבור  זה  בסעיף  לעיל  כמפורט  הקבלן  בויות 

ל השווה  בסכום  עמלה  לקבלן  אחוז  6%-אתרים  (  ים)שישה 
ללא מע"מ  מסכום החשבון הסופי להוראות   המאושר  )בכפיפה 

ו/או   פיסקת משנה )ב( להלן( של כל אחד מהקבלנים המיוחדים
 .קבלני המשנה

   
כנ"ל     הקבלן  עמלת  חשבון  על  סכומים  לקבלן  תשלם  אתרים 

חלקי  חשבון  כל  בצרוף  שיוגש  שלו,  החלקי  החשבון  במסגרת 
כפי שאושרו   סכומי מאושר, של כל אחד מהקבלנים המיוחדים 

 ם. ע"י המפקח ואתרי
 

למטרות חישובי עמלת הקבלן כנ"ל, יופחת מסכום החשבון מחיר  ( ב)
כל המוגדר בתנאים המיוחדים לחוזה. בכל מקרה של מחלוקת  

המפקח יכריע  לעיל,  באמור  הכלול  לגבי  הצדדים  והחלטתו    בין 
 . תהא סופית ומחייבת

 
המי32התקשרות        הקבלן  עם  ההתקשרות  כי  מהקבלן  לדרוש  לאתרים  הזכות   וחד .     

 תהיה  ישירות בין הקבלן לבין הקבלן המיוחד. על הקבלן למלא אחר     בין הקבלן                           
כדלקמן;   וקבלן משנה   ההוראות  תחולנה  זה  ובמקרה  אתרים  של  כאמור   דרישה 

 מיוחד 
הקבלן יחתום על הסכם עם הקבלן המיוחד בנוסח שיקבע ע"י אתרים   ( 1)

   ' לתנאים כלליים אלה.ד ףמוס -"הסכם הקבלן המיוחד(. -)להלן 
 

בעבודות  ( 2) נכללה  כאילו  המיוחד  הקבלן  הסכם  נשוא  העבודה  את  יראו 
 נשוא חוזה זה. 

 
יראו את הקבלן המיוחד לכל עניין כקבלן משנה של הקבלן והאחריות   ( 3)

 המלאה בכל הנוגע לעבודה המתבצעת על ידו תחול על הקבלן.
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 ע ו ב ד י ם  -ו' פרק 
 

 כח האדם הדרוש לביצוע כל ( הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את 1. )33 אספקת 
 המבנה את הניהול, ההדרכה וההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה    כח אדם  

 בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.  ותנאי עבודה  
 

ה ( 2) במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  דרוש הקבלן 
לשם ביצוע המבנה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובעבודה שלביצועה  

שיון או היתר, לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק  ייש צורך ברישום, ר
ר בעל  או  שרשום  מתחייב ימי  כן  העניין.  לפי  כאמור,  היתר  או  שיון 

באתר   יהיה  המוסמך,  כוחו  שבא  לכך  לדאוג  או  בעצמו,  להיות  הקבלן 
כוחו -מבנה בשעות העבודה הרגילות, על מנת שהמפקח או באביצוע ה

יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה  
לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו  

 אותה כאילו נמסרה לקבלן. 
 
המוסמך או  ( לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו  3)

לתפקידם.  מתאימים  הם  אין  המפקח  לדעת  אם  העבודה,  מנהלי  את 
החלטתו של המפקח בעניין זה היא סופית ואין הוא חייב לתת נימוקים  

 או הסברים.
 
העבודה   ( 4) לשכת  באמצעות  רק  עובדים  הקבלן  יקבל  המבנה  לביצוע 

, הקבלן ישלם 1959-ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט
תנאי  שכ ויקיים  המבנה,  בביצוע  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  ר 

המספר   את  המייצג  המקצועי  האיגוד  ידי  על  לקבוע  בהתאם  עבודה, 
הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו 

, ובהתאם לכל דין ו/או צו הרחבה ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי אזור
 .  החל

 
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מיסים   ( 5)

ארגון  ע"י  העובד  אותו  לגבי  שייקבע  בשיעור  סוציאלי  ביטוח  לקרנות 
העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו  

 ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.
 
ותנאים ( 6) בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  בריאות    הקבלן  לשמירת 

העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על  
 .  1954  ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד

 
 ( הקבלן מתחייב שבביצוע המבנה ינוהלו, לשביעות רצונו של  1. )34 פנקסי 

 מקצועו וסוגו במקצוע,  אדם שיירשם בהם שמו,-המפקח, פנקסי כח     אדם  -כח
 של כל עובד, וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.       אדם  -מצבות כח

 ורווחת עובדים
כח (  2)  פנקסי  את  דרישה  לפי  למפקח  להמציא  מתחייב  האדם  -הקבלן 

לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו 
מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים 

 לפי מקצועותיהם סוגיהם והעסקתם.
 
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע המבנה סידורי   ( 3)

אכילה  ומקומות  תברואה(  )מתקני  המבנה    נוחיות  באתר  נאותים 
 לשביעות רצונו של המפקח. 

 
                                              

 
  
 ציוד חומרים ומלאכה  -פרק ז'  

 
 הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, (  1. )35 אספקת 
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 המבנה החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של    ציוד 
 .ובהתאם לחוזה זה ונספחיו בקצב הדרוש   מתקנים וחומרים  

 
כ  ( 2) הקבלן  את  ש רואים  והמתקנים  מי  הציוד  כל  ברשותו  נמצאים 

 הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש. 
התחלת    נקבע בצו  הקבלן מתחייב, לא יאוחר ממועד התחלת העבודה ש  (3)                                                 

העבודה, לאגור את החומרים באתר המבנה, או להבטיח את אספקתם  
לפי   לוח הזמנים   יחד עם  זמנים של אספקת חומרים שיוגש  לוח  לפי 

ושיהיה מבוסס עליו. הכל להנחת דעתו של המפקח. לא הגיש    10סעיף  
הקבלן לוח זמנים של אספקת חומרים כאמור או שזה לא אושר עלי ידי  

ידי המפקח והוא  פקח, ייקבע לוח הזמנים של אספקת החומרים על  המ
 יחייב את הקבלן. 

 
      הקבלן יבטח את החומרים שסופקו לאתר המבנה או שאספקתם  (4)      

 ושולם עבורם לפי דרישת אתרים להנחת דעתה, לפי התנאים   הובטחה                                                    
 לתנאים כלליים אלה,    16ידה ובהתאם להוראות סעיף  שיקבעו על                                                     
 יבים לפי העניין.המחובשינויים                                                      

 
או    -  החוזהלצורך      כאמור  שסופקו  חומרים  הובטחה   שאספקתםדין 

או  אספקתם,  בתאריך  במבנה  שהושקעו   חומרים  כדין  עבורם,  ושולם 
 הבטחת אספקתם והתשלום עבורם. 

                                                  
חיי                                                      שהקבלן  לספקם  חומרים  שישתמש   -ב  להורות   אתרים   רשאית 
על                                                       שיסופקו  בחומרים  המבנה,  בביצוע  אתרים   -הקבלן   ידי 

 שתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.                                                       
 
במפורש שאתרים תספק את חומרי המבנה, כולם או מקצתם, הותנה   ( 5)

 יחולו עליהם כללים אלה: -וסופקו החומרים בהתאם לכך 
 

 )א( הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה.
 

לא יהא    -)ב( כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר המבנה  
ה אלא אם  הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם, מאתר המבנ

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 
 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו  )ג( 
מאת   בכתב  מוקדמת  רשות  קיבל  אם  אלא  אחרים,  בחומרים 

 המפקח.
 

ידי   )ד(  על  שסופקו  החומרים  את  לאתרים  להחזיר  מתחייב  הקבלן 
כל עודף ושארית  אתרים ושלא השתמש בהם לביצוע המבנה, וכן  

 מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.
 
')ד( דלעיל,  5סקא  ן את החומרים או את עודפם, לפי פלא החזיר הקבל ( 6)

המפקח   ע"י  שייקבע  סכום  תמורתם,  לאתרים  לשלם  הקבלן  חייב 
(  1)  49בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה לפי סעיף  

או   נדרש הקבלן ע"י המפקח להחזיר את החומרים  להלן. אולם אם 
עודפם לפני השלמת המבנה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק  
של   תמורתם  כאמור  תיקבע  לעיל,  האמור  אף  על  הדרישה.  לתאריך 
מלט ושל כל חומר העלול להתקלקל, לפי מחירי השוק של המלט או  

כפי    קבלן בתוספת הצמדה מתאימההחומר האחר במועד מסירתם ל
 . שייקבע המפקח והחלטתו תהיה סופית ומחייבת

 
הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת אתרים, חומרים   ( 7)

שחל עליהם פיקוח או הגבלות בקשר לקיצובו או חלוקתו, יחולו עליהם  
בס"ק   בחומרים 8הכללים  הקבלן  השתמש  לא  לעיל.  ')א(,)ב(,)ג( 

מקצתם, שהוקצ או  כולם  כלשהי  מסיבה  המבנה,  לביצוע  כאמור,  בו 
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במועד  בתוקף  שיהיה  במחיר  לאתרים  למכירה  אותם  להציע  עליו 
המכירה בתוספת הוצאות הובלה לאתר המבנה. לא קנתה אתרים את  

תוך   הקבלן    30החומרים  יוכל  כאמור,  ההצעה  מיום  יום  )שלושים( 
הרשות המוסמכת להשתמש בחומרים אלה למטרה אחרת, בהסכמת  

 שהקציבה את החומרים. 
 

כדין    דינם  המבנה  לביצוע  ציוד  להפעלת  הדרושים  וחלקים  חומרים 
 חומרים.

 
 לעניין חוזה זה "חומרים" פירושם: חומרים שהובאו ע"י הקבלן  (  1. )36 חומרים 

 לאתר המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים,   וציוד 
 מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים   באתר  

 להיות חלק מן המבנה.   המבנה  
 

חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו ע"י הקבלן באתר המבנה, למטרת   ( 2)
כאמור,   הקמתם  או  הבאתם  בעת  יעברו  והשלמתו,  המבנה  ביצוע 

 לבעלות אתרים. 
 
ל  ( 3) הקבלן  ידי  על  שהובאו  וציוד  ביצוע חומרים  למטרת  המבנה  אתר 

ללא   המבנה  מאתר  להוציאם  רשאי  הקבלן  אין  והשלמתו,  המבנה 
הסכמת המפקח בכתב ומראש. על הקבלן להבטיח בהזמנות ובחוזים 
להוציא  זכות  כל  להם  תהיה  שלא  משנה,  וקבלני  ספקים  עם  שלו 
חומרים וציוד שהובאו לאתר המבנה, גם אם הקבלן לא שילם להם את  

ויוכלו לתבוע מהקבלן את התמורה התמורה עבורם , כולה או חלקה, 
(,  1)  49אך ורק בדרך אחרת. ניתנה תעודת השלמה למבנה על פי סעיף  

הארעיים   והמבנים  הציוד  את  המבנה  מאתר  להוציא  הקבלן  חייב 
 השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה. 

 
עיף  ( לס6כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן ) ( 4)

(  1זה או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )
( אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה, רשאי הקבלן להוציאם מאתר 3)  -

המבנה. עם פסילתם, או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות 
בבעלות אתרים. נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב 

ם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. הקבלן להוציא
רשאית אתרים, לאחר מתן הודעה מוקדמת    - נמנע הקבלן מלעשות כן  

כל    7בכתב של   ולאחר שתנכה ממחירם את  למכרם,  ימים,  )שבעה( 
בכל   הקבלן  חשבון  את  אתרים  תזכה  במכירתם,  הכרוכות  ההוצאות 

 העודף שיוותר.
 
הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי   ( 5)

המקרים   מן  מקרה  בכל  אולם  החוזה,  ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש 
, רשאית אתרים להשתמש בזכויות המוקנות לה  61המפורטים בסעיף  

על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה 
 כאמור. ,61לזכויות אתרים על פי סעיף  

 
ידי המפקח לטיבם של  -אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ( 6)

, ובכך  חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא
ידי המפקח כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  -מקרה אין באישורם על

 . לפי החוזה
 
 
 

 התאם לאמור  הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר וב (  1. )37 טיב 
 במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות, ובשאר מסמכי החוזה.   החומרים 
 והמלאכה 

השגחה.   ( 2) סימן  או  תקן  תו  בעלי  בחומרים  ורק  אך  ישתמש  הקבלן 
שלגביהם   אולם  השגחה,  סימן  או  תקן  תו  בעלי  שאינם  חומרים 
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קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם 
לתקנים האמורים. בהעדר תקנים ישראליים יקבעו תקנים זרים, כפי  

 ע המפקח. שמפורטים במסמכי החוזה או כפי שיקב
 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.  

 
הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע המבנה, אלא בחומרים שנבדקו  ( 3)

 ונמצאו כשירים לתפקידם על ידי המפקח. 
 
אתרים    וסופק ( 4) ידי  על  מסוימים  כשלעצמה    -חומרים  זו  עובדה  אין 

כולל העבודה  טיב  לגבי  הקבלן  של  מאחריותו  לכן   גורעת  החומרים. 
יהיה הקבלן חייב למסור לבדיקה את החומרים הנ"ל ובכל מקרה שלא  

 יסתייג מהם יראו אותם מבחינת הטיב כאילו סופקו על ידי הקבלן.
 
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות  ( 5)

יתר  וכל  האדם  כח  הכלים,  את  וכן  שנעשתה  והמלאכה  מהחומרים 
הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר המבנה, או להעברתם   האמצעים

 של החומרים לבדיקה במבדקה, הכל כפי שיורה המפקח.
 
שטח, דמי בדיקת דגימות במבדקה או בדיקת חומרים וטיב עבודה ב ( 6)

צוי אם  אלא  הקבלן,  על  לחוזה  יחולו  המצורף  מסמך  בכל  אחרת,  ן 
ו עבור דמי בדיקת  והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כהוצאות שהוצא

שהוצאו  סכומים  רק  ייחשבו  כאמור,  באתר  או  במבדקה  דגימות 
למטרה  כאמור  שהוקצב  הסכום  כל  נוצל  לא  זו.  למטרה  למעשה 

 האמורה אם הוקצב, יוחזר העודף לאתרים ע"י הקבלן.
 
ההוצאות דלהלן לא ייחשבו ככלולות בסכום שנקבע, אם נקבע, כדמי   ( 7)

 בכל מקרה על הקבלן: בדיקות והן תחולנה 
 

מקורות  לקביעת  המיועדים  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  דמי  א. 
 האספקה.

 
ב. דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא כמו לנוחיות העבודה, 

 לחסכון וכיו"ב. 
 

מתאימים   ג.  בלתי  שימצאו  ומלאכה,  חומרים  של  בדיקות  דמי 
 לדרישות החוזה ותנאיו.

 
ת למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא, לרבות  הוצאות לוואי שונו ד.

 (. 5ההוצאות האמורות בסעיף קטן )
 
( לבצע בדיקת דגימות  5נדרש הקבלן ע"י המפקח כאמור בסעיף קטן ) ( 8)

יחול ההפרש   -בסכום העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור אם נקבע 
המפקח,  לדעת  כאמור  העודפות  ההוצאות  היו  אם  אלא  אתרים.  על 

 ( לעיל. 7הוצאות כמפורט בסעיף קטן )
 
עם קבלת צו התחלת העבודה, על הקבלן לפתוח חשבון במכון התקנים  ( 9)

או מכון מוכר אחר, מאושר על ידי המפקח. זכותו של המפקח לקבוע  
הבדיקות   את  בעצמו  ולהזמין  הבדיקות  את  שתבצע  המבדקה  את 

לנכות את  במסגרת החשבון של הקבלן, או לשלם ישירות למבדקה ו
הסכומים מתמורת החוזה. זכותו זו של המפקח לא תגרע מאחריותו  

 של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה.
 

 הקבלן יכלול בהצעתו וישתמש לצורך ביצוע המבנה, ככל שניתן   א'. 37 העדפת 
 ואם לא הוגדר אחרת במפרט ובשאר מסמכי החוזה, בחומרים  חומרים 

 35%ומוצרים מתוצרת הארץ, דהיינו שהערך המוסף שלהם לפחות  רים ומוצ
 )שלושים וחמישה אחוז( לפי אישור היצרן.  מתוצרת 
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במידה ואין חומר או מוצר מתוצרת הארץ, העומד בדרישות התקנים,  הארץ  
או עונה לדרישות המפורטות במסמכי החוזה או חומר או מוצר תוצרת 

ב יותר  יקר  ערך מתוצרת   )עשרה  10%- הארץ  אחוזים( מחומר שווה 
באישור   אחרים  ומוצרים  בחומרים  להשתמש  הקבלן  רשאי  חוץ, 
ולמחיר   לאיכות  ביחס  האישורים  כל  את  שימציא  בתנאי  המפקח, 
ובמקרה של מוצרים, שמובטחים להם חלקי חילוף לאחזקה שוטפת. 

 בלעדית וסופית. מחייבת, החלטת המפקח בנושאים אלה תהיה 
 

ס  של  מסויבמקרה  מוצר  או  חומר  בחירת  לגבי  הקבלן  פק  יעביר  ם, 
פיק לפני הזמנת  בכתב לאישור המפקח עם הגשת הצעתו, או זמן מס

מסו מוצר  או  או חומר  החומר,  או  המוצר  על  הנתונים  כל  את  ים, 
החלופות השונות, כולל שם היצרן או הספק, המפרט הטכני, המחיר,  

נתן כל אורכה בזמן הביצוע ולא  יוכיו"ב. לא תזמן אספקה, חלקי חילוף  
פיגור ברכיש פיצוי. עקב  כל  או מוצר  ישולם  חומר  ה או אספקה של 

 ם, שהקבלן לא קיבל אישור לגביו בזמן.מסוי
 

 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו (  1. )38 בדיקת  
 הסכמתו מראש של   מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא   חלקים  

 המפקח.   מהמבנה  
 שנועדו
 הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן  (  2)  להיות  

 למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור   מכוסים 
למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהמבנה, לפני כיסויו      

 או הסתרתו.
 

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים או כל עבודה אחרת בכל   ( 3) 
חלק מהמבנה, לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו  
מילא   לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  לתיקונו  יחזירו  מכן  ולאחר 
הקבלן אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף,  

ות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לקדוח קידוחים ולעש
 לתיקונו.

 
(4 ) ( קטן  בסעיף  האמורה  בעבודה  הכרוכות  על  3ההוצאות  תחולנה   )

 ( קטן  סעיף  לפי  התחייבותו  את  הקבלן  קיים  אם  פרט  (  1הקבלן, 
 והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

 
ן, רשאית אתרים לנכותן מכל הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבל ( 5)

וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן   סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 
 בכל דרך אחרת. 

 
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  (  1. )39 סילוק 

 המבנה:   חומרים פסולים 
 ומלאכה פסולה

זמן אשר   על סילוק חומרים כל שהם מאתר המבנה, תוך תקופת  )א( 
החומרים צוית אין  המפקח  שלדעת  מקרה  בכל  בהוראה,  ן 

 מתאימים. 
 

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם, במקום החומרים  )ב( 
 האמורים בפיסקא )א(. 

 
מהמבנה   )ג(  כלשהו  חלק  של  מחדש,  והקמתו  הריסתו  סילוקו,  על 

במלאכה   או  מתאימים,  בלתי  בחומרים  שימוש  ידי  על  שהוקם 
 בלתי מתאימה, או בניגוד לתנאי החוזה. 

 
(2 ) ( קטן  סעיף  לפי  המפקח  של  בדיקה  1כוחו  אף  על  דבר  לכל  יפה   )

בקשר   שבוצע  ביניים  תשלום  כל  אף  ועל  המפקח  ידי  על  שנערכה 
 לחומרים ולמלאכה האמורים.
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(, תהא אתרים  1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן ) ( 3)

ון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות רשאית לבצעה על חשב
בביצוע ההוראה. אתרים תהא רשאית לגבות או לנכות הוצאות אלה  
לגבותן   רשאית  תהא  וכן  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל 

 מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 מהלך ביצוע המבנה  -פרק ח' 
 

 הקבלן יתחיל בביצוע המבנה, בתאריך שייקבע ע"י אתרים בהוראה   . 40 התחלת  
 בכתב שתיקרא "צו התחלת העבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש    ביצוע 

להשלמת המבנה והכספים העומדים או המפקח  והנכון לדעת אתרים     המבנה  
לביצוע המבנה, תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח    לרשותה

המא לסעיף  הזמנים  בהתאם  המפקח  10ושר  מאת  קיבל  אם  פרט   ,
 .ובכתב הוראה אחרת מפורשת

 
 לפני מתן הוראה להתחיל בביצוע המבנה, או בשעת מתן אותה (  1. )41 העמדת  

 הוראה, תעמיד אתרים לרשות הקבלן את אתר המבנה או אותו חלק     אתר  
 ם ללוח ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתא   המבנה  
 . לאחר מכן תעמיד אתרים לרשות הקבלן10הזמנים הנזכר בסעיף    לרשות 
מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר המבנה, הכל כפי שיידרש לביצוע     הקבלן 

 המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור.
 

עם קבלת ההוראה להתחיל בביצוע המבנה והעמדת אתר המבנה או   ( 2)
הקב יקים  הקבלן,  לרשות  שלטחלקו  הבניה  באתר  בהתאם    יםלן 

- לתכנית, או להנחיות המפקח, בו יפורטו: חברת אתרים, עיריית ת"א
יפו, שם העבודה, הקבלן, המתכננים, היועצים והמפקח. כמו כן יציב 
וכיו"ב   להכוונה  לשמירה  לבטיחות,  כנדרש  והכוונה  אזהרה  שילוט 

רצ ולשביעות  המפקח  הוראות  לפי  או  החוזה,  במסמכי  ונו כמפורט 
 . ובהתאם להוראות הדין החל הגמורה

 
 הקבלן מתחייב להשלים את שלבי הביצוע של המבנה בהתאם ללוח   (  1. )42 מועד 

      דלעיל ותוך התקופה המפורטת המבנה   10הזמנים המאושר לפי סעיף        השלמת  
ע"י     שנקבע  מהתאריך  יתחיל  מניינה  אשר   בחוזה, 

הביצוע                                                    להתחלת  בהוראתה  תוך   -אתרים   או  העבודה.  התחלת   צו 
ו/או                                                  העבודה  בתחילת  המנהל  ע"י  שנקבעו  ובקצב,   התקופה  

 במהלכה.                                                 
 
( לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי החוזה לגבי  1הוראות סעיף קטן ) ( 2)

 ים מהמבנה.ל חלק מסוהשלמתו של כ 
 
להלן, יוארך המועד   43ניתנה אורכה להשלמת המבנה בהתאם לסעיף  ( 3)

 להשלמת המבנה בהתאם לכך.
 

 פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה   (  1. )43 אורכה או 
 בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולה     קיצור 

   46של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון כאמור, או הפסקה לפי סעיף    להשלמת  
הקבלן,     המבנה   טיעוני  שמיעת  לאחר  אתרים,  רשאית  את  להלן,  בה  לקבוע 

 השינוי במועד השלמת המבנה, ו/או בקצב ושלבי בנייתו והשלמתו.
 

נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כח עליון או על ידי תנאים אחרים   ( 2)
לו אפשרות   שלדעת אתרים לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה

רשאי הקבלן לבקש אורכה במועד השלמת המבנה    -למנוע את העיכוב  
האורכה שיעור  את  תקבע  האורכה,ואתרים  את  תאשר  בכלל  אם   , 

 בפקודת שינויים בתנאי כי: 
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)א( הקבלן לא יהא רשאי לבקש אורכה עקב תנאים מיוחדים כאמור  
ביצוע   )שלושים( יום מיום תחילת התנאים שגרמו לעיכוב  30לאחר  

 המבנה.
 

הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונה של אתרים, לרבות  )ב( 
א האמורים  שהתנאים  העבודה,  בביצוע ייומן  לעיכוב  וגרמו  רעו 

 המבנה, כולו או חלקו.
 

 פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה  (  1. )44 עבודה 
 לילה או בימי שבת ומועדי ישראל, ללא  בביצוע המבנה בשעות ה   בשעות 

 בכתב.מראש והסכמת המפקח    היום 
 בימי חול 

( חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע  1אין הוראות סעיף קטן )  ( 2)
שהיא   עבודה  כל  או  רצופות,  במשמרות  או  הפסק  ללא  הדברים, 

לב או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  המבנה  יהכרחית   -טחון 
כל   על  כזו, על הקבלן להודיע מיד למפקח  עבודה  ואולם במקרה של 

 הנסיבות שבעבודה, במפורש.
 

 אם יהיה צורך לדעת אתרים בכל זמן שהוא, להחיש  את  (  1. )45 החשת או  
קרי להקדים את מועד סיום    קצב ביצוע המבנה מכפי שנקבע תחילה,  האטת קצב  

ה תחילת  בצו  שצוין  המועד  לעומת  אתרים    עבודות, העבודות  תפנה 
   בדרישה

 מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת   ביצוע 
הוראות  את    המבנה   יתר  כל  אחרי  ולמלא  לדרישה  בהתאם  המבנה  ביצוע 

 אתרים, הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 
 

( ונגרמו לו כתוצאה מכך,  1) מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן   ( 2)  
לדעת המפקח, הוצאות נוספות בפועל על אלה הכרוכות בביצוע המבנה  
ההוצאות  את  לקבלן  אתרים  תחזיר  תחילה,  שנקבע  הקצב  לפי 

בתוספת אתרים,  דעת  שיקול  פי  על  שייקבע  בשיעור    6%  הנוספות 
כאלו. ששה  ) היו  אם  ומימון,  כלליות  הוצאות  רווח,  עבור  אחוזים( 

תשלום זה יהיה בבחינת תשלום הנעשה ע"י אתרים לפנים משורת  
הדין וללא כל מחוייבות של אתרים. הקבלן מוותר בזאת ויתור סופי 
ומוחלט על כל טענה שתהיה לו, אם תהיה לו, כנגד סרוב אתרים לשלם  

לקי בגין ההוצאות שנגרמו לו בפועל  לו תשלום כלשהו, או תשלום ח
 כאמור.

 
( יחולו הוראות סעיף  1לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן ) ( 3) 

י  60 לא  שהקבלן  ובלבד  בביצוע ילהלן,  הכרוכות  בהוצאות  אלא  שא 
 המבנה לפי הקצב שנקבע תחילה. 

 
 ובה במסמכי לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה הנק (  1. )46 פיצויים 

 לעיל, ישלם  43החוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף    מוסכמים 
 מוסכמים וקבועים הקבלן לאתרים סכום כמפורט בחוזה, כפיצויים  וקבועים 

 לכל יום איחור, ללא צורך בהוכחת נזק  מראש  מראש  
 על איחורים 

עיף קטן אתרים תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בס ( 2) 
וכן תהא רשאית לגבותו  1) ( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא 

מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו 
מכל   או  המבנה  את  להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום 

 התחייבות אחרת לפי החוזה.
 

אם לפני השלמת המבנה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה, לגבי חלק   ( 3) 
להלן ואתרים החזיקה או השתמשה    49כלשהו של המבנה, לפי סעיף  

ההשלמה   תעודת  מתן  שלאחר  יום  כל  לגבי  יופחת  האמור,  בחלק 
האמורה, חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, כאמור  
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ל חלק המבנה האמור ביחס לערך  (, לפי הערך היחסי ש1בסעיף קטן )
 המבנה כולו.

 
 ים או ע המבנה כולו או מקצתו, לזמן מסוהקבלן יפסיק את ביצו (  1. )47 הפסקת 

א   עבודה  בכתב מאת  הוראה  לפי  ולתקופה  לצמיתות  לתנאים  תרים בהתאם 
אלא אם ניתנה לו ע"י אתרים    את ביצועו  נו בהוראה ולא יחדששיצוי

 הוראה בכתב על כך. 
 

(, ינקוט הקבלן  1הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )  ( 2)   
רצונו של  הצורך, לשביעות  לפי  ולהגנתו  המבנה  באמצעים להבטחת 

 המפקח.
 

 (3 )  
 

הקבלן   ( 4)  באשמת  אתרים,  לדעת  עבודה,  הפסקת  תחולנה    -נגרמה 
סעיף זה, ההוצאות שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי  

 על הקבלן.
 

לצמיתות, אחרי  באופן זמני או  הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו,   ( 5) 
הנ"ל, והקבלן   40שניתן על ידי אתרים צו התחלת עבודה על פי סעיף  

למעשה, המבנה  בביצוע  את    החל  מאתרים  לקבל  זכאי  הקבלן  יהא 
  .העבודההתמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת 

   
תעשינה     הקבלן  ידי  על  בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  קביעת  לצורך 

מדידות סופיות לגבי המבנה כולו או חלק ממנו, שהקמתו הופסקה, 
תוך   המאוחר  לכל  העניין,  לפי  בו   30הכל  מהתאריך  יום  )שלושים( 

בפועל  שבוצעה  העבודה  ערך  כאמור.  בכתב,  הודעה  לקבלן  ניתנה 
ידי הק על  ויוגש לאישור המפקח, תוך  יחושב  יום    30בלן  )שלושים( 

 מהשלמת המדידות.
 

(, ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם  5במקרה האמור בסעיף קטן ) (      6)                                     
 ( והמחירים שבכתב הכמויות5לתוצאות המדידות כאמור בסעיף קטן )

ב שהחלטתו  המפקח  לאישור  בהתאם  סופית  והכל  תהיה  עניין 
עבור  לו  המגיעה  לתמורה  שמעבר  ומאשר  מצהיר  הקבלן  ומחייבת. 

ידיו בפועל הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא -העבודה שבוצעה על
בגין ו/או בקשר להפסקת העבודה והוא מונע מעצמו מראש כל טענה  

 ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי אתרים ובכלל. 
  
הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לצמיתות אחרי חתימת החוזה,   ( 7) 

צו להתחלת העבודה כאמור או אחרי   ידי אתרים  על  לפני שניתן  אך 
המבנה  בביצוע  החל  טרם  הקבלן  אך  העבודה,  התחלת  צו  שניתן 

 .םכלשה ו/או זכות לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום  למעשה.
 

      ( באשמת 7)   ( עד 5נגרמה הפסקת ביצוע המבנה לפי סעיפים קטנים )          ( 8)
או לתשלום פיצויי   לא יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור  -הקבלן  

 כלשהו בכלל 
 
הקבלן מסכים ומצהיר כי מבלי לפגוע באמור לעיל ובנוסף לכך, מכיוון          (9)

בלנים נוספים ומכיוון  שבאתר המבנה יכולות להתבצע עבודות גם ע"י ק
שאתרים ניזונה מתקציבים עירוניים ו/או ממשלתיים, הרי בכל מקרה  
בו תופסק העבודה באופן ארעי או באופן קבוע, בשל מעשה או מחדל של  

הבניה הקפאת  של  צווים  מכח  ו/או  נוסף,  רשות     קבלן  של  צווים  או 
ו/או  מוסמכת תקציב,  חוסר  בשל  ו/או  פרוייקטים,  הקפאת  או  בשל , 

הפרעות או עיכובים או מניעות מכל מין וסוג שהם, בעבודות המתבצעות  
במקום, לא תחשב אתרים כמי שהפרה את החוזה. במקרה של הפסקת  
יוגש   אשר  חשבון  הקבלן  ע"י  יערך  זה,  סעיף  עפ"י  המבנה  ביצוע 
התשלומים   כל  את  ויכלול  המפקח,  ע"י  ויאושר  ייבדק  לאתרים, 
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ע המבנה עד ליום הפסקתו, אשר יהווה חשבון המגיעים לקבלן בגין ביצו
, ויחולו עליו  סופי ומוחלט לסילוק כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן 

 אותם תנאי תשלום אשר חלים על חשבון סופי כאמור בחוזה.
 

 הסכמה מצד אתרים או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה   (  1. )48 שימוש  
 ם ולא ילמדו ממנה גזירה שווה, למקרה  מסויים, לא תהווה תקדי    או אי  

 אחר.    שימוש  
 בזכויות

 לא השתמשו אתרים או המפקח, בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה  (  2)  ידי  -על
זכויות במקרה אחר      אתרים   ויתור על אותן  במקרה מסויים, אין לראות בכך 

וחובות לפי חוזה  ואין ללמוד מהתנהגות זו, ויתור כל שהוא על זכויות  
 זה.

 
לא יעמוד הקבלן בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה לשביעות   ( 3)  

רצון אתרים, רשאית אתרים, בנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל  
חוזה, לעכב את המשך ביצוע המבנה, עד לביצועה  החוק ו/או דין ו/או  

נזקים ו/או אי    של אותה התחייבות לשביעות רצונה, כאמור, וכל אותם
בלוח הזמנים המאושר שייגרמו כתוצאה מן העיכוב האמור,  עמידה 

 ייראו כאילו נגרמו באשמת הקבלן.
 

 והגשת חשבון סופי תיקונים, השלמה, בדק  –פרט ט' 
 

 יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל  -(   הושלם המבנה 1.)49 תעודת 
תוך   המבנה  בבדיקת  את    15השלמה           וישלים  ההודעה  קבלת  מיום   יום 

תוך    למבנה                 המבנה    30הבדיקה  את  המפקח  מצא  בה.  שהתחיל  מיום   יום, 
 יתן לקבלן תעודת השלמה לפי  י  -מתאים לתנאי החוזה ומשביע רצונו                                                
המבנה                                                 יתאים  לא  אם  הבדיקה.  תום  עם  זה  לנספח  א'  במוסף   דוגמא 
 לכל תנאי החוזה, ימסור המפקח לקבלן רשימת התיקונים וההשלמות                                               
שתיקבע  הדרו                                               התקופה  תוך  לבצעם  חייב  והקבלן  המפקח  לדעת   שים 

לתת                                                  דעתו,  שיקול  פי  על  רשאי,  המפקח  אולם  המפקח.  ידי  על   לכך 
 רים  לקבלן תעודת השלמה, גם לפני ביצוע התיקונים וההשלמות האמו                                              
 כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע יתקן וישלים, לשביעות                                                
וההשלמות                                                 התיקונים  את  ידו,  על  שנקבעה  בתקופה  המפקח   רצון 
 מפורטים ברשימה האמורה.ה                                              

 
  מזכותה של אתרים, אם תחליט לעשות( גורע  1אין האמור בסעיף קטן )  (   2)      

בח  כן, או  במבנה  בוצעו להחזיק  טרם  אם  גם  בו,  ולהשתמש   לקו 
התיקונים וההשלמות ולא ניתנה תעודת השלמה והקבלן חייב לבצע את  

יד על  לכך  שנקבעה  התקופה  תוך  וההשלמות  המפקח.  התיקונים  י 
החלטת אתרים בעניין זה תהיה שלה בלבד ואין היא צריכה לנמק או  

 להסביר אותה. 
 

כדי   ( 3)   תוך  חלקם,  או  כולם  וההשלמות  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  לא 
את   לבצע  רשאית  אתרים  תהיה  המפקח,  ע"י  שנקבעה  התקופה 
 התיקונים וההשלמות שלא בוצעו, בעצמה או על ידי גורם אחר. הוצאות 
הביצוע של התיקונים וההשלמות יהיה על חשבון הקבלן, ואתרים תנכה 

)חמישה עשר אחוזים( כתמורה להוצאות ארגוניות,   15%אותן, בתוספת  
  מתמורת החוזה המגיעה לקבלן, או תיגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת 

 . לפי שיקול דעתה
 

ה במועד  י החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנאם לפי תנא ( 4)  
ים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת המבנה, או שהושלם חלק  מסו

כל שהוא מהמבנה ואתרים החזיקה בו, השתמשה בו, או עומדת להחזיק  
חלק   לגבי  השלמה  תעודת  לדרוש  הקבלן  רשאי  בו,  להשתמש  או  בו 
מתן   על  תחולנה  דלעיל,  הקטנים  הסעיפים  והוראות  האמור,  המבנה 

 לגבי המבנה כולו.או לק המבנה, תעודת השלמה לגבי ח
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ובעותק קשיח על פי    מחשבטיוטת חשבון בקובץ    למפקחהקבלן יגיש   א 49 הגשת חשבון סופי
למבנה    השלמהתעודת  ימים מיום מתן    60  –כמות מצטברת, לא יאוחר מ  

, אלא אם נקבע אחרת  או מסירת המבנה לאתרים )המוקדם מביניהם(
הסופי  בהסכ לחשבון  יצרף  הקבלן  ממולאים  1ם.  כמויות  ריכוז  דפי   )

על הצורך(.  -וחתומים  )במידת  והמודד  הפרויקט  מנהל  הקבלן,  (  2ידי 
עלAS MADEתוכניות   חתומות  על-,  ומאושרות  המודד  ידי  -ידי 

כולל   יומני  DWG  3בפורמט    CDמתכננים,  על  שמבוססות  כמויות   )
העבודה.  –עבודה   מיומן  צילום  על 4  יצרף  המבוססות  כמויות   )

בתוכניות   לשינויים.    –שינויים/עדכונים  המפקח  עבודות  5אישור   )
יש לצרף את הוראות השינויים.    –נוספות שבוצעו לפי הוראות שינויים 

וכן כל מסמך אחר  6 ( כל אסמכתא אחרת המעידה על ביצוע העבודות 
 הנדרש לפי הוראות ההסכם. 

 
 בדיקת החשבון הסופי ותשלום לפיו יתבצעו לפי הוראות ההסכם.    

 
 

 )שנים עשר(   12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של  (  1. )50 בדק 
או     ותיקונים  החוזהכל  חודשים,  במסמכי  או  בחוק  שנקבעה  אחרת  ,  תקופה 

מביניהן מתן  הארוכה  מתאריך  יתחיל  הבדק  תקופת  של  מניינה   .
לסעיף   בהתאם  למבנה  השלמה  תעודת  49תעודת  של  במקרה  או   ,

המבנה   של  שונים  חלקים  לגבי  התעודות   -השלמה  מתן  מתאריכי 
 האמורות לגבי החלקים האמורים.

 
נתהווה או נתגלה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת   ( 2)  

וצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או  המפקח נגרם כת
חייב הקבלן לתקן, להחליף, או לבנות מחדש מיד כל    לא מתאימים,

רצונו של   ולשביעות  נזק או קלקול כאמור. הכל לפי דרישת המפקח 
)שלושה(    -3המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

י נזק או קילקול שנתהווה  חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגב
לכביש,    25או נתגלה תוך תקופת הבדק, בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  

דרך, מדרכה, שביל, עבודות תשתית אחרות וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת 
המפקח כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או לא  

 מתאימים. 
 

 (.2) 51אמור בסעיף  ( דלעיל בכדי לגרוע מה2אין בסעיף קטן ) (  3)  
 

(  2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים ) ( 4)  
 על הקבלן.במלואן (, יחולו 3)-ו

 
 נתגלה פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן  (  1. )51 פגמים 

 שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו, יחליפו, או יבנה מחדש, לפי     וחקירת  
ידו. היה הפגם      סיבותיהם  שיטה שתאושר על ידי המפקח ותקופה שתקבע על 

כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה בהתאם להחלטתו הבלעדית  
של המפקח, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על אתרים, היה הפגם 

החוזה, לפי  לו  אחראי  שהקבלן  של    כזה  הבלעדית  החלטתו  לפי 
קירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן המפקח, יחולו הוצאות הח

על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון 
ואתרים תהיה מוכנה לקבל אותו,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 
סופית  תהיה  אתרים  החלטת  אתרים.  ע"י  שייקבע  בסכום  לאתרים 

 ומכרעת ללא זכות ערעור. 
 

)חמש( שנים אחר    5סף לכל האמור בחוזה, נתגלה פגם במבנה תוך בנו            ( 2) 
גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה, 
הוא,  חשבונו  על  בו  הכרוך  וכל  הפגם  את  לתקן  חייב  הקבלן  יהיה 
ניתן לתיקון ואתרים   בתקופה שתקבע ע"י המפקח, ואם הפגם אינו 

הקבלן חייב בתשלום פיצויים לאתרים,  יהיה    תהיה מוכנה לקבל אותו,
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בסכום שייקבע על ידי אתרים. החלטת אתרים תהיה סופית ומכרעת 
 ללא זכות ערעור. 

 
 (, 3)-( ו2) 50(, 2)47לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים  .52 אי מילוי  

 הגמורה,, בתקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח ולשביעות רצונו 51   התחייבויות  
 רשאית אתרים לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך    הקבלן לפי  

 אחרת. במידה וההוצאות לביצוע עבודות אלה חלות על הקבלן, לפי    ( 2)  47סעיפים 
 החלטתו הבלעדית של המפקח, רשאית אתרים לגבות או לנכות את     (  2) 50

 )חמישה עשר אחוזים( שיחשבו   15%בתוספת של ההוצאות האמורות,      -51( ו3)-ו
כהוצאות ארגוניות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא אתרים      

 .לפי שיקול דעתה  רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת
מאחריות       גורע  הקבלן  במקום  אתרים  ידי  על  הנ"ל  העבודות  ביצוע  אין 

 ות אלה ולכל שאר תנאי החוזה. הקבלן לגבי טיב העבודה כולל עבוד
 

 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק י'  
 

 המפקח רשאי להורות, בכל עת, על כל שינוי לרבות:  ( 1. )53 שינויים  
מתאריו     גובהו,  כמותו,  גודלו,  סוגו,  איכותו,  סגנונו,  אופיו,  צורתו, 

לנכון   שימצא  לפי  הכל  ממנו,  חלק  וכל  המבנה  של  והקבלן וממדיו 
 מתחייב למלא אחר הוראותיו. 

    
עבודות  את ה  ו/או להרחיב   להגדילאתרים שומרת לעצמה את הזכות     

מהן להפחית  או  הכמויות  בכתב  דעתה    הרשומות  לשיקול  בהתאם 
אתרים רשאית לבטל  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי  .  הבלעדי

את    להגדיל או להקטיןסעיפים מסוימים, להוסיף סעיפים חדשים,  
יהיה  הגבלה.כל  ללא    סעיפיםב  הכמויות לאחר    מחויב  הקבלן  מיד 

שיקבל הוראה בכתב מהמפקח למלא אחר כל הוראות שינויים ולבצע  
 כל עבודה נוספת שתידרש. 

 
בנוסף לאמור לעיל, אתרים שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהקבלן     

עד מתן תעודת השלמה  ממו  שנהעבודות המשך וזאת בתקופה של עד  
 למבנה.  

 
"עבודות המשך" בסעיף זה פירושה: כל עבודה הנדרשת לאתרים, על    

בין  במו"מ  תסוכם  בגינה  התמורה  כאשר  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי 
 אתרים לקבלן.      

 
המבנה ( 2)   שינוי  על  המפקח  )   הוראת  קטן  סעיף  פקודת  1לפי  תיקרא   )

שינויים ותימסר לידי הקבלן בכתב. פקודת שינויים שערך השינויים  
)חמישה    5%בה, לרבות שינויים קודמים לפי פקודת שינויים עולה על  

אחוזים( מהתמורה לביצוע החוזה, תהיה חתומה ע"י מי שמייצג את  
 אתרים לעניין חוזה זה. 

 
  1%י מיידי, אשר ערכו אינו עולה על  היה לדעת המפקח הכרח בשינו (3)

את   להוציא  המפקח  רשאי  החוזה,  לביצוע  מהתמורה  אחוז(  )אחד 
)שבעה( ימים מיום   7הוראות השינויים בע"פ ולהעבירה בכתב בתוך  

 נתינתה. 
 

נתגלה, שהכמות למעשה של פרט הנזכר בכתב הכמויות למדידה )לא   (4)
אחוזים( על הנקוב בכתב    ים)עשר   20%-פאושלי( עולה או יורד ביותר מ

 הכמויות, תוצא פקודת שינויים על כך. 
 

(    ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו שינויים                   1. )54 הערכת 
על  עו החוזה    35%לה  של  מהתמורה  אחוזים(  וחמישה   )שלושים 

מ                                                    למעלה  גדל  שלא  השונים    50%-או  בסעיפים  אחוזים(   )חמישים 
בסעיף                                                      כאמור  הכמויות  שבכתב  וסעיף  סעיף  כל   ייקבע  ,  53מערך 
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בכתב                                                     נקבעו  לא  הכמויות.  בכתב  הנקובים  היחידות  מחירי   לפי 
השינוי                                                      של  ערכו  לקביעת  הדרושים  היחידות  מחירי  כל   הכמויות 

בין              -                                                    ומתן  במשא  החסרים  היחידות  מחירי  של  ערכם   ייקבע 
                                                   ( קטן  בסעיף  כאמור  והקבלן,  הקבלן  2אתרים  אין  אולם  להלן.   ) 
של                                                   ביצועו  את  לעכב  של    רשאי  ערכו  קביעת  אי  מחמת   השינוי 
על                                                     העולה  שינוי  כל  של  ערכו  וחמישה    35%השינוי.   )שלושים 
בלמעלה                                                     שגדל  שינוי  כל  של  ערכו  או  החוזה  מתמורת   אחוזים( 

הכמויות,   50%-מ                                                   בכתב  וסעיף  סעיף  כל  מערך  אחוזים(   )חמישים 
  , ייקבע במשא ומתן בין אתרים והקבלן.53כאמור בסעיף                                                   

 
  ערכם את  בהעדר הסכמה בין הקבלן לאתרים כאמור, יקבע המפקח  

תהא   כאמור  החלטתו  לעיל,  כאמור  החסרים  היחידות  מחירי  של 
מכרעת, סופית ובלתי ניתנת לערעור. בהתאם לאמור הקבלן מתחייב  
המפקח   של  להכרעתו  בהתאם  החסרות  היחידות  מחירי  את  לבצע 

 כאמור. 
 

(, יילקחו  1במו"מ, כאמור בס"ק )  בקביעת מחירי היחידות החסרים, (2)
אין  אם  או  הכמויות  בכתב  הנקובים  דומים  יחידות  מחירי  בחשבון 

או  10%בהנחה של  כפי שיהיה באותה עת  לפי מחירון דקל    כאלה,  ,
במידה וגם בדקל אין מחירים אז יהיה המחיר בהתאם לניתוח מחיר  

המפקח לאישור  מקרה,  .  מסודר  הכלליות  בכל  וההוצאות  לא  הרווח 
  (.ים אחוז שישה ) 6%יעלו על 

 
בחוזה      כלולות  שאינן  עבודות  לביצוע  מכרז  אתרים  פרסמה 

או   אתרים,  עם  ישירות  נעשתה  המשנה  קבלני  עם  וההתקשרות 
והמחירים   פיתוח  עבודות  הן  העבודות  כאשר  ו/או  הקבלן  באמצעות 
לביצוע   משנה  עם קבלני  בעבר  חוזים שנחתמו  פי  על  נקבעו  לביצוען 

עבודות קבלני המשנה    עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין
 לעיל. 31תהיה בהתאם למה שנקבע בסעיף 

 
(, אם קבע המפקח, ביוזמתו הוא, או לפי 1על אף האמור בסעיף קטן ) ( 3)  

בקשת הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על  
הכמויות   -הדעת   בכתב  נקוב  אינו  כאילו  היחידה  מחיר  את  רואים 

מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן    ונוהגים לגבי קביעת
סופית2) בלעדית,  תהיה  בנדון  המפקח  של  החלטתו  מחייבת (.   ,  

 ומוחלטת.
 

והוא  ( 4)   השינוי  של  ערכו  בה  נקבע  שלא  שינויים  פקודת  הקבלן  קיבל 
בחוזה הנקובה  התמורה  העלאת  את  מחייב  שהשינוי  יודיע   -  בדעה 

בהקדם האפשרי, על כוונתו לבקש העלאת התמורה כאמור. לאתרים  
)שלושים( יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה    30עברו  

הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על  מי שבכתב כאמור, רואים אותו כ 
 . הוא מוותר על כל טענה בעניין זה, והתמורה

 
 דרש המפקח, בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו   (  1. )55 תשלומי  

 מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת   עבודה 
 השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על   יומית

)באתר      הוראה מפורשת    המבנה(. בהעדרפי ערך העבודה והחומרים 
וגדת להוראה זו, יחושב מחיר ביצוע העבודה כאמור בסעיף בחוזה, המנ

 ( דלעיל.2) 54
 

ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבעו ע"י המפקח על             ( 2) 
 יסוד רשימות שניהל הקבלן לשביעות רצונו של המפקח, הכוללות:

 
 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; )א(  
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העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי העבודה שמות   )ב(  
ותשלומי   לאומי  ביטוח  סוציאליות,  הטבות  כולל  העבודה  ושכר 

 חובה אחרים של כל עובד ועובד; 
 

 הוצאות הובלה; )ג(  
 

 הוצאות ציוד מכני. )ד(  
 
 הוצאות אחרות לפי קבלות. )ה(   

 
מסרנה למפקח  י )ה( ת -)ד( ו( )א( )ג(  2הרשימות האמורות בסעיף קטן ) ( 3)  

בשני עותקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן  
אחד 2) עבודה;  יום  כל  לאחר  עותקים  בשני  למפקח  תימסרנה  )ב(   )

ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור  
 ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום החלקי, במסגרת החשבון החלקי. 

 
 (. 2) 54מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף   ( 4)  
שכר      תעריפי  על  העולים  עבודה  שכר  תעריפי  בחשבון  יילקחו  לא 

בו  שמאורגן  המקצועי  האיגוד  ידי  על  לזמן  מזמן  שהונהג  העבודה 
ההטבות  בתוספת  הנדון  במקצוע  עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר 

המקצו האיגוד  ע"י  הטבות המוכרות  עבור  תשלומים  האמור;  עי 
במידה   רק  בחשבון  יילקחו  הקבלן  ידי  על  המשתלמות  סוציאליות 
מזמן  שהונהגו  הסוציאליות  ההטבות  שיעור  על  עולה  אינו  ושיעורם 
ביותר של  בו המספר הגדול  ידי האיגוד המקצועי שמאורגן  על  לזמן 

 עובדים במקצוע הנדון. 
 

 כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיוהקבלן יגיש למפקח  (  1. )56 רשימת  
לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר על פי דעתו הוא זכאי      תביעות

 להם עקב ביצוע המבנה, במשך החודש החולף. 
 הרשימה תוגש במסגרת החשבון החלקי.    

 
(, רואים  1תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן ) ( 2)  

כא הקבלן  הודיע את  אם  פרט  תנאי,  וללא  לחלוטין  עליה  ויתר  ילו 
 הקבלן בכתב, בסוף החודש כאמור, על כוונתו להגיש את התביעה.

 
תביעותיו  ( 3)   כל  את  המפרטת  תביעות  רשימת  הקבלן  הגיש  לא 

לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם, בתוך חודש, לאחר שהודיע על  
יראו את הקבלן   להגיש את התביעה,  על תביעתו כוונתו  ויתר  כאילו 

 לחלוטין וללא תנאי. 
 

( לסעיף  4שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מרוחו של סעיף קטן ) ( 4)  
54. 

 
 
 
 

 מדידות  -פרק י"א  
 

 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות  (  1) . 57 מדידת  
אין לראותן ככמויות שעל  בכפוף להוראות חוזה זה ונספחיו,  במבנה ו    כמויות 

 הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 
 

או   (2) לפי החוזה, במסגרת הוראת שינויים,  הכמויות שבוצעו למעשה, 
מודד  לצורך תשלומי ביניים תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י  

המפקח העבודות שבהן   מוסמך על חשבון הקבלן. במקרה שבו לדעת 
  מדובר אינן מסוג העבודות שניתנות למדידה באמצעות מודד מוסמך 

המפורטת בכתב  בהתאם לשיטה, המדידה תתבצע  "המודד"(  –)להלן  
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הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו 
בספר   תירשמנה  המדידות  כל  העניין.  לפי  הכל  המפקח,  ידי  על 

ידיהמדידו על  ותחתמנה  לכך  מיוחדות  ברשימות  או  )אם    ת  המודד 
מובהר למען הסר כל ספק כי המודד    המפקח והקבלן.  ידי -מונה( וכן על 

 .ובכל מקרה לא מהקבלן המפקח בלבדאתרים ו/או יקבל הוראות מ
 

לפני בואו למדוד את המבנה, כולו או מקצתו, שבוצע במסגרת החוזה,   ( 3)   
 בעצמו או באמצעות המודד,  שינוים, או לצורך תשלומי ביניים,הוראות  

המועד י ועל  כן  לעשות  כוונתו  על  לקבלן  מראש  הודעה  המפקח  יתן 
הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא  

למפקח ולעזור  זה  לצורך  למודד  מקום  כוח  או  לבא  את    םאו  לבצע 
כוח האדם, הציוד וכל עבודות כל  ק את  המדידות הדרושות. הקבלן יספ

כן הוא. כמו  והעזר, הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו   ,הלוואי 
 ימציא למפקח את כל הפרטים הדרושים בקשר לכך.הקבלן 

 
לא נוכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות,  ( 4)   

המפקח המודד  רשאי  כוח  או  בא  המד  םאו  את  בהעדרם.  לבצע  ידות 
הכמויות,  של  הנכונות  כמדידותיהן  המדידות  את  רואים  זה  במקרה 
והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. במקרה זה כל ההוצאות הכרוכות 

וינוכו מתמורת החוזה. אולם יחולו על הקבלן  אם    ,בביצוע המדידות 
המפקח,  דעת  את  שהניחה  מסיבה  מקומו,  ממלא  או  הקבלן  נעדר 

כך   על  לביצוע  בכתב  הודעה  ונמסרה  שנקבע  המועד  לפני  למפקח 
המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע  

 (.3כאמור בסעיף קטן )
 

המדידות   ( 5)    ביצוע  בשעת  מקומו  ממלא  או  הקבלן  הוא    -נוכח  רשאי 
)שבעה( ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע    7לערער בכתב תוך  

לביצוע   גם אחרי המדידה  מועד  מדידת הכמות האמורה מחדש. אם 
השניה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, תכריע בעניין זה  

סופית תהיה  והכרעתה  אתרים    .ומחייבת  אתרים  ההכרעה,  לצורך 
נוסף  מוסמך  מודד  למנות  חייבת(  לא  מקרה  בכל  )אך  רשאית  תהיה 

 לצורך ביצוע מדידה חוזרת, על חשבון הקבלן.  
 

מבקש              (5) והקבלן  למדידה  מוכן  מקצתו,  או  כולו  המבנה,  היה 
בהקדם   המדידות  ביצוע    -שתבוצענה  את  המפקח  ידחה   לא 

 יה.יהמדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדח
 

על הקבלן לעשות הכל כדי לבצע את המדידות ולהגיש את החישובים   ( 7)  
האפשר   ככל  סמוך  החוזה,  לתנאי  בהתאם  הכמויות,  של  הסופיים 
לגמר ביצוע אותן עבודות, או חלקי עבודות ולא לדחות זאת לגמר ביצוע  
שאושרו  סופיים  וחישובים  כמויות  מסויימים.  פרקים  או  המבנה, 

 ינו בחשבון חלקי כסופיים. ככאלה על ידי המפקח, יצוי 
   

 
 לעיל רק  57מדידת הכמויות בחוזה פאושלי תעשה כמפורט בסעיף  . א' 57 מדידת  
 עבור עבודות אשר הוגדרו מראש במסמכי החוזה "למדידה", וכן     כמויות 

הוראות    בחוזה פאושלי   לפי  שיבוצעו  הפחתות  או  תוספות  נוספות,  עבודות  עבור 
שינויי במסגרת  מדידות המפקח  לדרוש  המפקח  רשאי  כן,  כמו  ם. 

וחישובים מסוג זה, עבור חלקי המבנה, כדי להעריך את החלק היחסי  
 של המבנה לצורך אישור תשלום ביניים, בחשבון חלקי.

 
 ותואר בו -סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא  (  1) . 58 סכומים 
 לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  -במפורש כסכום ארעי    ארעיים  

לא יוכלל בתמורה הנקובה בחוזה; ובאם בוצע חלק נקובים   -מהמבנה               ומחירים                       
של    ערכו  בחוזה  הנקובה  התמורה  במסגרת  יוכלל  האמור,  המבנה    של                

של  לק  ח חומרים                במקומו  לחוזה,  בהתאם  שייקבע  האמור,   המבנה 
 הסכום הארעי הנקוב.                                                 
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נקובים  ( 2)    מחירים  על  המבוסס  הכמויות,  בכתב  שנקוב  יחידה  מחיר 

בביצוע  בהם  להשתמש  שיש  מסויימים  חומרים  של  יסוד(  )מחירי 
ה  -היחידה   חישוב  לצורך  במחיר  יוחלף  בחוזה,  הנקובה  תמורה 

החומרים   של  הממשיים  המחירים  הצגת  ידי  על  שיתקבל  היחידה 
האמורים )שנרכשו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח( במקומם של  

 המחירים הנקובים. 
 

מחירים,   ( 3)   הצעת  כל  דרישתו,  לפי  למפקח  להמציא  מתחייב  הקבלן 
ל סכומים ארעיים  חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים להשפעתם ש

לפי  הכמויות,  בכתב  המופיעים  חומרים  של  נקובים  מחירים  או 
 על חישוב התמורה הנקובה בחוזה. -( 2)-(,ו1סעיפים קטנים )

 
 היה לאתרים יסוד סביר להניח, שתמורת החוזה ששולמה או (  1) . 59 מניעת  

 שעומדת להיות משולמת לקבלן מניחה לקבלן רווח מופרז, רשאית     רווח
אתרים להחליט על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא לאתרים,    מופרז

למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים  
הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה של שהיא הכרוכה בביצוע החוזה,  

מידע   כל  לתת  לביצוע  וכן  שיידרש  בכתב,  והן  פה  בעל  הן  נוסף, 
 החקירה. 

 
קבעה אתרים כתוצאה מהחקירה כאמור, שלפי שיקול דעתה מניחה   ( 2)  

תופחת תמורת החוזה כך שתניח לקבלן    - תמורת החוזה רווח מופרז  
רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד, כפי שייקבע על ידי אתרים והקבלן  

כל דרישה  לפי  להחזיר  החוזה    מתחייב  לתמורת  מעל  שקיבל  סכום 
המופחתת כאמור. כן רשאית אתרים לנכות כל סכום כזה מכל סכום 

 שיגיע לקבלן מאתרים או לגבות אותו בכל דרך אחרת. 
 

לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון  ( 3)  
מטעם  מבנים  שביצעו  אחרים  קבלנים  אצל  המקובלים  הרווחים 

 תרים בתנאים דומים.א
 

אתרים לא תהא רשאית לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר   ( 4)  
 מתן תעודת סיום החוזה.

 
 סיום החוזה או אי המשכת הביצוע  -פרק י"ב 

 
 להלן: תעודת  -בתום תקופת הבדק, תמסור אתרים לקבלן תעודה  (  1) . 60 תעודת 

 המפרשת כי המבנה בוצע והושלם - ' להלן(  הסיום )ראה מוסף    סיום 
בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם    החוזה  

 לחוזה ולשביעות רצונם המלאה של המפקח ואתרים. 
 

הקבלן   ( 2)   את  פוטרת  אינה  לקבלן  החוזה  סיום  תעודת  מסירת 
מהתחייבות הנובעת מהחוזה או מהחוק, אשר מטבע הדברים נמשכת  

 א גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.הי
 

 אתרים תהיה רשאית לתפוס את אתר המבנה ולסלק את ידו של  (  1. )61 סילוק יד  
 הקבלן ממנו ולהשלים את המבנה, כולו או חלקו, בעצמה או    הקבלן 
 באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל      מאתר 

או     המבנה   או בכל חלק מהם, שבאתר המבנה  והמתקנים  החומרים, הציוד, 
למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום 

בכל אחד מהמקרים המנויים    -המגיע לאתרים מהקבלן לפי החוזה  
 להלן:

 
כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה כולו או חלקו או שהפסיק  )א( 

תוך   ציית  ולא  ביצועו,  בכתב    14את  להוראה  יום  עשר(  )ארבעה 
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מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה. או כשהקבלן הסתלק  
 מביצוע המבנה, בכל דרך אחרת;

 
כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה, כולו או חלקו, איטי מידי   )ב( 

במועד  או  בחוזה,  הקבוע  במועד  השלמתו  את  להבטיח  כדי 
תוך ציית  לא  והקבלן  להשלמתו  יום    14  שהוארך  עשר(  )ארבע 

בהוראה  הנזכרים  באמצעים  לנקוט  מהמפקח,  בכתב  להוראה 
במועד  חלקו,  או  כולו  המבנה,  השלמת  את  להבטיח  שמטרתם 

 הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו;
 

מתרשל   )ג(  שהקבלן  דעתה,  להנחת  הוכחות  אתרים  בידי  כשיש 
לקבל בכתב  שהתראה  לאחר  חלקו,  או  כולו  החוזה  לא בביצוע  ן 

 נתנה תוצאות רצויות;
 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן  )ד( 
 .ומראש בלי הסכמת אתרים בכתב -משנה בביצוע המבנה 

 
או  )ה(  נכסים  קבלת  צו  נגדו  כשניתן  או  הרגל  את  פשט  כשהקבלן 

כשעשה סידור עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 
או    ירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר()פרט לפ

 ; בהקפאת הליכים
 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר   )ו( 
בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון 
או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע 

 החוזה.
 

( יהיו על חשבון  1הוצאות השלמת המבנה כאמור בריישא לסעיף קטן )  ( 2)  
של   בתוספת  האמורות,  להוצאות  בנוסף  ישא,  והוא    15%הקבלן 

 ( מהן כתמורה להוצאות ארגוניות.ים)חמישה עשר אחוז
 

( אין 1תפיסת אתר המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן ) ( 3)  
 י אתרים. בהם משום ביטול החוזה על יד

 
(, יודיע המפקח  1תפסה אתרים את אתר המבנה, בהתאם לסעיף קטן ) ( 4)  

תוך   בהודעה את הערך    30בכתב  ויציין  לקבלן  כך  על  יום  )שלושים( 
המשוער של חלק המבנה שבוצע עד למועד תפיסת אתר המבנה ואת  

 פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר המבנה אותה שעה.
 

הערך       קביעת  לצורך  יותר  ארוכה  תקופה  המפקח  לדעת  דרושה 
המשוער של חלק המבנה שבוצע, ופירוט החומרים, הציוד והמתקנים 
שהיו באתר המבנה במועד התפיסה, יודיע על כך לקבלן בהודעה הנ"ל  

 תוך ציון התקופה הדרושה.
 

  (5 ) ( קטן  בסעיף  כאמור  המבנה  מקום  את  אתרים  בו  1תפסה  והיו   )
לדרוש  חומ שהיא  עת  בכל  המפקח  רשאי  מתקנים,  או  ציוד  רים, 

מהקבלן בכתב לסלק מאתר המבנה את החומרים, הציוד והמתקנים  
)ארבעה עשר( יום,    14או כל חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  

רשאית אתרים על חשבון הקבלן לסלקם ממקום המבנה לכל מקום  
נ לכל  אחראית  תהא  ולא  בעיניה  להםשייראה  שיגרם  אובדן  או  , זק 

. הוראות סעיף קטן זה והוצאות כל האמור יחולו  על הקבלן במלואן
בציוד  בחומרים,  להשתמש  אתרים  של  מזכותה  גורעות  אינן 

 ( לעיל. 1ובמתקנים, או למכרם כאמור בסעיף קטן )
 

סכום   ( 6)   לקבלן  לשלם  חייבת  אתרים  תהיה  לא  המבנה,  אתר  נתפס 
 ( להלן.7לא בכפוף לאמור בסעיף קטן )כלשהו בקשר לחוזה, א
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עלה אומדן תמורת החוזה שהקבלן היה זוכה בו, אילו היה מבצע את    ( 7)  
( על הסכום הכולל "אומדן תמורת החוזה"   -החוזה בשלמותו )להלן  

של התשלומים החלקיים והאחרים שישולמו לקבלן לפני תפיסת אתר  
שייקבעו על יסוד חשבונות המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו  

בסעיף  האמורה  התוספת  לרבות  המפקח,  ידי  על  שיאושרו  סופיים, 
( דחי2קטן  כל  מחמת  לאתרים  שנגרמו  נזקים  על  פיצויים  ושל  ה  י ( 

תהא אתרים חייבת בתשלום    -בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים  
ההפרש שבין אומדן תמורת החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד 

יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו חלק מהמבנה  שהפר זה לא  ש 
ערך  ושל  אתרים  ידי  על  המבנה  תפיסת  למועד  עד  ביצע  שהקבלן 
ואתרים   המבנה  באתר  שנתפסו  והמתקנים  הציוד  החומרים, 

 פי שייקבע על ידי המפקח.כהשתמשה בהם, או שנמכרו על ידה, הכל  
 

החלקיים ( 8)   התשלומים  של  הכולל,  הסכום  ששולמו   עלה  והאחרים 
לקבלן לפני תפיסת אתר המבנה, של הוצאות השלמת המבנה ובדקו 
שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המפקח, לרבות  

( קטן  בסעיף  האמורה  שנגרמו  2התוספת  נזקים  על  פיצויים  ושל   ,)
יה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים, על  י לאתרים מחמת כל דח

תמורת   שבין  אומדן  ההפרש  בתשלום  חייב  הקבלן  יהיה  החוזה, 
 הסכום הכולל כאמור לבין אומדן תמורת החוזה.

 
תשלום ההפרש ייעשה מיד לפי דרישת אתרים ויישא הצמדה וריבית     

מועד  ועד  העודף  התשלום  מועד  דהיינו  החוב,  היווצרות  ממועד 
 התשלום בפועל.

זכויות   ( 9)   על  להוסיף  באות  זה  סעיף  סעיף  הוראות  לפי  ולא    36אתרים 
 לגרוע מהן.

 
אתרים רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה, כל חוב    .62 קיזוז  

המגיע לה על פי חוזה זה, או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן  
 כל חוב קצוב אחר המגיע מאתרים לקבלן.

אתרים לגבות את החוב האמור  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של     
 בכל דרך אחרת. 

 
 אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה  (  1) .63 אי  

 כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן    אפשרות 
תחליט, לפי שיקול דעתה האם  שליטה עליה, יפנה הקבלן לאתרים וזו     המשכת  

 כי אין אפשרות להמשיך בביצוע ר בכתב, לקבלן אישוליתן  
 והקבלן ימלא אחר הוראות אתרים בכל   המבנה, כולו או מקצתו,   ביצוע 
 הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.   מבנה  

 
הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה   ( 2)   

( קטן  סעיף  יהיה  1לפי  מתן    - (  לתאריך  עד  שבוצעה  העבודה  ערך 
בכתב  הנקובים  והשיעורים  למחירים  בהתאם  האמור,  האישור 

 הכמויות ובפקודות השינויים. 
 

כולל  תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן,   ( 3)  
לו, אם וככל    תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו

 כאמור. שנגרמו,
 

לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה, כולם או מקצתם, מאתר   ( 4)  
המבנה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות אתרים לפי סעיף  

( חשב1קטן  על  האמורות  הפעולות  את  לבצע  אתרים  רשאית  ון (, 
בהוצאות הכרוכות  ישא  והקבלן  דרך אחרת,  בכל  או  בעצמה  הקבלן, 

של בתוספת  אחוז  15%-בכך  עשר  כהוצאות ים)חמישה  שייחשבו   )
 ארגוניות.

 



 כללים  לחוזה תנאים   - חברת אתרים  בע"מ 

 34 

וככל שחלות,הוצאות ביול חוזה זה  . 64 ביול  והוא חייב    , אם  חלות על הקבלן 
 תימתו ולפני חתימת אתרים. ח לביילו מייד לאחר 

 
 חירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות, אינם כוללים מס ערך המ  . 65 מס ערך 

בש     מוסף כחוק  המוסף  הערך  מס  את  תשלם  אתרים  הקיים  ימוסף.  עור 
אחר  במועד תשלום החשבונות על פי החוזה. לעיל,  האמור  אף  על 

ו/או בהגשת החשבון הסופי, או לא  הקבלן בהגשת חשבונות ביניים 
ל או  בחוזה,  כאמור  אותו  או הגיש  כולו  המבנה  ביצוע  את  השלים  א 

חלקו, תוך התקופה כאמור בחוזה, ולאחר המועד בו היה הקבלן אמור  
הא ללא  התשלום  את  תשלם ילקבל  המוסף,  הערך  מס  הועלה  חור, 

אתרים את המס כחוק, אולם ההפרש ינוכה מהתמורה בחוזה או מכל  
 תשלום ביניים בהתאם.

 
 

    ...................... ......................... .......... 
 חתימת הקבלן וחותמת   אתרים בע"מ  

   
  

 באמצעות מורשי חתימה:
 
 

 ת"ז ..................  שם החותם:.................                       שם החותם:................                                 
  
 ת"ז ..................  :.................שם החותם                        שם החותם:................                                

 
 תאריך:........................         
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 מוסף א'
 
 

 תעודת השלמה
 
 
 

 ……………שנחתם ביום    ………חוזה מס'   
 
 

 אל הקבלן:..........................................................                       
 

 ........................................................... 
 
 
 

 אביב-מאת: "אתרים" בחוף תל 
 חברה לפיתוח אתרי תיירות   
 יפו בע"מ-בת"א  

 
 

 נספח א' לחוזה, אני מאשר בזאת, כי המבנה   -של התנאים הכלליים  49על פי סעיף          
 

 בוצע והושלם בהתאם לחוזה, והתקבל על ידי המפקח ואתרים לשביעות רצונם.         
 
 

 של התנאים הכלליים תתחיל ביום......................  50תקופת הבדק לפי סעיף         
 

 לכל המבנה או לחלקים המפורטים להלן:         
 

            .................................................................. 
 

            .................................................................. 
 

            .................................................................. 
 

             .................................................................. 
 

             .................................................................. 
 

            ..... ............................................................. 
 
 
    __________ 
 אתרים בע"מ    

 
 

 …………………שם החותם:  תאריך..............            
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 מוסף ב'
 נוסח ערבות ביצוע )כולל בדק( 

 א' לחוזה 6עפ"י סעיף 
 

 לכבוד 
 אביב  -אתרים בחוף תל

 חברה לפיתוח אתרי תיירות 
 יפו בע"מ  -בת"א

   21רח' הארבעה 
  אביב-תל

 
 -------------- תאריך     א.נ,

 
 

 ------------- הנדון:ערבות בנקאית מס' 
 
 
 ..ש"ח…………………אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1
 

 ………………………………………………………………………………………… 
 

מאת    - )להלן    שתדרשו  הערבות"(,  או    "הנערב"  -   )להלן…………………………"סכום 
 .. ………………מיום  …………וזה מסחלבקשר    (,"החייב"

 
  
ע"י הלשכה    כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  המחירים לצרכןסכום הערבות יהיה צמוד למדד   

 כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 
 

חודש    מדד  יהא  זו,  ערבות  לענין  היסודי"  שנת  …………………"המדד   .………… .. 
..נק'."המדד ………………לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור    15  –שהתפרסם ב  

 החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת  דרישתכם על פי ערבות זו.
 

הצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד    הפרשי
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי   –היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

לכם את   נשלם  היסודי,  נמוך מהמדד  יהיה  במדד היסודי. אם המדד  בסכום הדרישה, מחולק 
 כום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.הסכום הנקוב בדרישתכם עד לס

 
עשר ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  חמישה  לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .2

, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא  בכתב ערבות זהידינו לפי כתובתנו המפורטת  
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל  

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
 

 .………שנת   ………………. לחודש ………………ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .3
 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  

 
דרישה בכתב    מהתאריך הנ"ל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר   .4

מברק  או  טלקס  פקסימיליה,  באמצעות  לבנק  שתגיע  דרישה  פירושה  אין  זו,  בערבות  כאמור 
 ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

 בכבוד רב,         
   בע"מ בנק         
 סניף        
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 'גמוסף 
 
 
 

 צו התחלת העבודה 
 

 
 בהתאם לחוזה בינינו מס. ........ לביצוע

 
 עבודות............................................................... 

 
 ..................................................................... 

 
לסיימה תוך ................,  הינכם מתבקשים להתחיל בביצוע העבודה ביום .............. ו

 דהיינו עד............... 

 
 ביצוע העבודה על פי צו זה, יהיה בכפוף לכל תנאי החוזה על כל מסמכיו ונספחיו. 

 
 תיכם עפ"י החוזה ועפ"י כל דין ברצוננו להדגיש: ו בויימבלי לגרוע מכל התחי

 
הבטיחות הדרושים בעת ביצוע העבודה, הינכם אחראים באופן בלעדי לנקיטת כל אמצעי  א. 

 , ו/או בהתאם לתקנות וצווים אחרים בנדון. 1955 בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה תשט"ו
 

, ולהמציא את אישור הביטוח התאם להסכםעליכם לערוך את כל הביטוחים הנדרשים ב ב. 
ע"י המבטחים , כשהוא חתום נספח אישור קיום הביטוחים המצורף להסכםבנוסח הזהה ל

 שלכם, טרם כניסתכם לעבודה.
 

המפקח על ביצוע העבודה הוא משרד:....................................    טל...................  
  

 כל העבודות תעשינה בתאום מלא עם הנ"ל. 
 
 
 

 אנו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודה.
 
 
 בכבוד רב,     

 
   (- ) 
 מנהל כללי      
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 'דמוסף 
 
 

 נוסח חוזה משולש 
 לתנאים הכלליים 32עפ"י סעיף 

 
 
 

 199.............. ביום ........... לחודש.............. -חוזה זה נעשה ונחתם ב
 
 

 ב י ן
 
 אביב-חברת אתרים בחוף תל  
 חברה לפיתוח אתרי תיירות   
 יפו בע"מ-בת"א  
 מצד אחד       )להלן "אתרים"(   

 
 ו ב י ן 

 
 ............................................................................ 

 
 מצד שני  )להלן: "הקבלן" של חוזה מס'.......... 

 
 

 ו ב י ן 
 

......................................................................... 
 

 מצד שלישי  )להלן: "קבלן המערכת/המלאכה"( לפי חוזה מס...........  
 
 

  וביום ...................נחתם חוזה בין אתרים ובין הקבלן הואיל 
 

 וזה )להלן: "החוזה הראשי"( בדבר ביצוע עבודות המפורטות בח 
 

  .................................................................... 
 

  .................................................................... 
 

 )להלן: "המבנה"(:  

 
 וביום..............נחתם חוזה בין אתרים ובין קבלן המערכת/המלאכה  והואיל

 
 המערכת/המלאכה"(, בדבר ביצוע עבודות..................... )להלן: "חוזה  

 
  ................................................................... 

 
 ...................................................להלן: "העבודות"(: 

 
ים, את ביצוע כל, או  ושמורה לאתרים הזכות, למסור לקבלן אחר או לקבלנים אחר והואיל

 חלק מהעבודות, שאינן כלולות בחוזה עם הקבלן:
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והצדדים מסכימים כי כל החובות והזכויות של הצדדים מפורטות בין היתר בתנאים  והואיל

 המיוחדים ובתנאי החוזה הראשי וחוזה המערכת/המלאכה:
 

 אי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא לחוזה זה  . 1
 

קבלן המערכת/המלאכה מתחייב בזה לבצע את העבודות במומחיות מקצועית מעולה,  . 2
כאמור בחוזה המערכת/המלאכה על נספחיו, ואתרים מתחייבת לשלם לקבלן 

המערכת/המלאכה, תמורת הביצוע וההשלמה של העבודות בהתאם להוראות חוזה  
 ו.המערכת/המלאכה, על כל נספחי

 
 עם חתימת חוזה זה יהיה קבלן המערכת/המלאכה לקבלן משנה של הקבלן, כמפורט . 3
 בתנאים הכלליים, בסעיפים המתאימים של החוזה הראשי ובסעיפים המקבילים של  
 חוזה המערכת/המלאכה, וכל החובות והזכויות של אתרים לפי חוזה המערכת/המלאכה  
 להלן.  4סעיף יועברו אל הקבלן, בכפיפות לאמור ב  

 
לעיל, תשלם אתרים לקבלן המערכת/המלאכה את הכספים    3למרות האמור בסעיף  . 4

בהתאם לתנאי חוזה המערכת/המלאכה, וכל ערבות שתינתן לפי הוראות חוזה  
 המערכת/המלאכה, תוצא לטובת אתרים בלבד. 

 
במקרה של ידי הקבלן. -התשלום לקבלן המערכת/המלאכה כפוף לאישור החשבון על  

 ומוחלטת.  , מחייבתחילוקי דעות יכריע בעניין המפקח, והחלטתו תהיה סופית
 
 לעניין חוזה זה, כתובות הצדדים תהיינה כדלקמן: . 5
 

 אביב. -, תל21: רח' הארבעה  אתרים 
 
  :הקבלן  

            ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 
 קבלן המערכת/המלאכה:  

     ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ 
 . הוצאות ביול חוזה זה יחולו על הקבלן וקבלן המערכת/המלאכה, שווה בשווה.6

 
 

 : באמצעות מורשי חתימה ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל
 
 
 

                                                                                                                           
  

 קבלן המערכת/המלאכה  הקבלן  אתרים                 
 
 

 שם החותם................  שם החותם...............   ........  …שם החותם.
 

 ............. …שם החותם ............  …שם החותם ......  …שם החותם:..
 
 ......                 ………כתובת:...              ...............  …כתובת                                                          

 ……ת"ז.................              ........   …....…ת"ז                                                        
 ………ת"ז.............              ........  ….......…ת"ז                                         

 תאריך................. 
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 'המוסף 

 
 
 

 ס י ו ם  -ת ע ו ד ת  
 
 
 

 ……………שנחתם ביום  ………………חוזה מס'                              
 
 
 …………………………………אל הקבלן   

 
   .................................................... 

 
 
 אביב-מאת: אתרים בחוף תל  
 חברה לפיתוח אתרי תיירות   
 יפו בע"מ-בת"א  

 
 

 
 

נספח א' לחוזה, אני מאשר בזאת כי    -של התנאים הכללים  60על פי סעיף 
במבנה הושלמו כל עבודות הבדק והכרוך בהן והתקבלו על ידי המפקח ואתרים  

 לשביעות רצונם וכי מולאו כל התנאים בהתאם לחוזה.
 

של התנאים הכללים לגבי עבודות הבדק   50תקופת הבדק הנוספת לפי סעיף 
 .. תתחיל ביום...............

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             .................................. 

 אתרים בע"מ    
 
 

 
   .................................. 

 שם החותם                                                                                                                              
 

 תאריך .................                   
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  מוקדמות- ׳אפרק      .00
  לליכ ומידע מבוא .00.01

תאי שטח באזור מעוניינת לבצע מבנה ימי רך אשר יהווה הגנה ימית לקו החוף  חברת אתרים .00.02

לטפל בהגנות הימיות על מצוק הכורכר  העירייהבמסגרת אחריותה של בחזית חוף הצוק בתל אביב  25,26

החליטה להקים מבנה ימי רך באמצעות שקי חול א /9/13 מתוקף הפתרונות המותרים בתמ״א תל אביב.בחופי 

), המהווים הגנה מפני אנרגיית הגלים וזאת לצורך הגנה long geotextile sandbags( ים מבד גיאוטכניארוכ

  ״גיאוטיוב מטובע״).(להלן : הזה  פיסית רכה על מצוק הכורכר, והכל כמפורט בהרחבה במפרט 

 אםוזאת בהתבתוך כך, החברה מזמינה בזאת מציעים ליתן בידה הצעות לתכנון וביצוע הפרויקט,  .00.03

  להוראות המכרז, נספחיו וצורפותיו.

הפרויקט. על כן, מובהר ומודגש כי לחברה,  תהפרויקט מחולק לשלבי ביצוע שונים בהתאם לדרישו .00.04

פר מציעים בכדי לבצע את סאחד /או מ לבחור או שלא לבחור במציעות זכהעל פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 תשלא לבצע א תוכלעצמה אה הז תבן, החברה שומרמו כהפרויקט.  ל שלב משלביכהעבודה בכללותה ו/או 

ה הבלעדי, והמציעים תבל על פי שיקול דעאו או באופן חלקי, תללוכלל או לבצע אה הפרויקט בכהפרויקט 

 תאשר אתלפי החברה והחברה לא כ לטעון זכותהיה להם ולמציע התי לא כו כךי הם מודעים לכמצהירים 

  .קט באופן מלא או חלקיהפרוי תאשר אתו או תללוכהפרויקט ב

   רקע  

ק"מ של "צוקים" (כלומר  45ק"מ, כולל כחגורה ארוכה של  190מישור החוף בישראל באורך  .00.05

  . וחדרה אביב-מ 'משתרעת לאורך קטע חוף בין העיירות תל 10רכסים) שגובהם 

כשליש מקטע זה מורכב משטחים בנויים, אתרים עירוניים וכפריים, ארכיאולוגיים, כמו גם  .00.06

אזורים המיועדים לפרויקטים עתידיים של בנייה ומלונות, ואילו שני שלישים הנותרים מורכבים מאזורי רכס 

  הסמוכים לשמורות טבע, אזורי צבא, שטחים פתוחים ו שדות חקלאיים.

הם נובעים בעיקר מתהליכי בליה  הצוק לעיל מועדים לשחיקת צוקים. מרצועתחלקים מסוימים  .00.07

ידי שילוב של גורמים שונים, כולל: שחיקת גלים בבסיס הרכס, חוסר יציבות במדרון  טבעיים המופעלים על

  הרכס, סחף נגרר.

  בין קטעי הצוק החופים המושפעים מתהליכים אלה ניתן לציין את המיקומים הבאים:   .00.08

  .ועודובת ים,  חדרה , השרון  , נתניה , הרצליה תל אביב,

-, לאחר ייעוץ של צוות בין3.4.2011מיום  3097ל בהתייחס לנושא הנ"ל, החלטת ממשלת ישרא .00.09

  .משרד

  כללי תיאור

  תיאור קטע הפרויקט וסביבתו: .00.010

  . בפעילות לאורך כל חודשי השנה ומושך  חוף זה מתאפייןהפרויקט מתוכנן להקמה בחזית חוף הצוק תל אביב

הגולשים, קהילת  אליו היקף רחב של ציבור ביו הקהילות העושות שימוש בחוף, יש להגדיר את קהילת

השחיינים וציבור רחב העושה שימוש תכולת הפרויקט:הפרויקט הינו מסוג תכנון וביצוע, וכולל את התכולות 

  העיקריות להן:

  תכנון ואישור ע״י הקבלן, בתחום זה כלול הגשה ואישור של היתר להקמת המתקן, תכנון ואישור מקור והליך

ההיתר יידרש לאשר את פוליגון הכרייה המתוכנן וסימון אזורי  ( כחלק ממסמכים ימילוי החול בגיאוטיוב

ההתארגנות ככל שיידרשו), תכנון מידות מזרון ההנחה כולל הרכב הבד ופתחי המילוי, הרכב הבד הגיאוטכני 

  עצמו ופתחי המילוי.

שנה שום יימתקן למזמין הסירת מ.מבנה שובר גלים מ׳ 900 -הקמת המתקן באורך מתוכנן של כ .00.011

)  2( נוספות שנתייםאחזקה  יש אופציה לובתום תקופת שלוש שנים     הפעלת תקופת תחזוקה של בדק תאח

  .שנות תחזוקה לפי מפורט במפרט תחזוקה 
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    מטר ) 4.5(מינוס  -4.5תוואי הנחת גיאוטיובים במפלס קרקעית הים לא גבוה ממפלס  .00.012

   ± 0.00ממפלס   

הקבלן יידרש לתכנן ,  שחופים המוכרזים יהו פעילים.יש לתכנן הפעילות בים תוך לקיחת בחשבון   .00.013

לאשר ולספק על חשבונו את כלל אביזרי הבטיחות אשר יידרשו לשמירה על שלומם של המשתמשים בסביבה 

  החופית והימית של הפרויקט.

  

  ים הנדרשים מהזוכה במכרז הם כדלקמן:רותהשי .01

  Design Buildתכנון ביצוע,  01.01

o מות התכנון הנדרשות לצורך ביצוע כלל עבודות הפרויקט ובהתאםהקבלן נדרש לבצע את כל השל  

o  עבודות התכנון").(לדרישות מסמכי החוזה וכל דין"  

o  התכנון של הקבלן יעשה על ידי מתכננים מטעם הקבלן אשר הינם מהנדסים מומחים ורשויים ככול שנדרש

  ים. בתחום התכנון עליו הם מופקדים במכרז זה , ולאחר אישורם של המתכננ

o מפרטים, סימולציות, מודלים, דוחות ותוכניות הנידרשים ננים תלווה בחישוביםן/ם של המתכו/עבודת ,

  .  ידי המתכננים הנ"ל-לביצוע, כולם חתומים על

o  הקבלן יפעיל את המתכננים מטעמו לביצוע פיקוח עליון על פי כל דין, ועל פי התקדמות העבודה בפועל

ר להתייחס אליהם במהלך העבודות ולכל הפחות אחת לחודש במהלך ביצוע והנושאים שעליהם המתכנן אמו

העבודות הרלוונטיות למתכנן ועל פי דרישות חוזה זה. הפיקוח העליון במהלך הביצוע יכלול סיור באתרי 

  הייצור והביצוע והפקת דו"חות פיקוח עליון בהתאמה.

o    הפקת הדו״ח כאמור לעיל. תדירות זו היא תדירות הפיקוח העליון לא תפחת מפעם אחת בחודש כולל

לכל מתכנן בנפרד כך שהקבלן יידרש להבטיח כי כל מתכנן יבצע לפחות פעם אחת בחודש סיור פיקוח 

עליון בעבודות שתוכננו על ידו, ולהפיק דו״ח פיקוח עליון בהתאם. בנוסף לאמור לעיל, ככל שיידרש 

רים במקביל יידרש הקבלן להבטיח כי המתכננים בתקופות שיא של הביצוע ו/או בביצוע במספר את

השירותים נשוא   יבצעו פיקוח עליון בתדירות של אחת לשבועיים לכל הפחות, על פי דרישת המזמין.

  שלבים: שלושהלהמכרז אותם נדרש הזוכה במכרז לבצע מתחלקים 

  הכנת תכנון מפורט ומסמכים הנדרשים לצורך הוצאת היתר בנייה.  01.02

; מובהר כי שלב ״שלב א״׳)(להלן: הראשונים יתבסס על תוצאות המודלים של הקבלן  כי התכנוןיובהר,       

והתקבלו על ידי מגיש הצעה בזמן  על ידי המזמין בוצעו אשר הראשונים זה מותנה בתוצאות המודלים 

  . המכרז

היתר הבנייה, ף "אישור וולחו ,חוות דעת הג"ס ,הראשונים ידוע לקבלן ללא קבלת תוצאות המודלים   

, ולקבלן לא תהיה כל לביצוע החברה לא תאשר את ביצוע הפרויקט ולא תוציא לקבלן צו תחילת עבודה

להלן שירותי התכנון הנדרשים לביצוע על ידי הקבלן וכלולים   כאמורזכייתו במכרז.טענה בשל ביטול 

  בהצעתו הכספית :

ת ההיתר לרבות חתימות נדרשות על , הקבלן אחראי לקבלהגשה ואישור של היתר להקמת המתקן 01.02.01

מסמכי ההיתר על ידי גורם מורשה מטעמו , כולל גם אישור ליציבות המתקן. על הקבלן לקחת 

בחשבון שבמידה והוא יבחר להעסיק מתכנן ימי זר הנ"ל אינו מסיר מאחריותו להפעיל גורם מוסמך 

  מטעמו ועל חשבונו לחתימות הנדרשות בהליך הוצאת ההיתר.

( כחלק ממסמכי ההיתר יידרש לאשר את ים טיוב ואישור מקור והליך מילוי החול בגיאותכנון  01.02.02

פוליגון הכרייה המתוכנן וסימון אזורי ההתארגנות ככל שיידרשו), תכנון מידות מזרון ההנחה כולל 

ותכנון מידות של גיאו  עצמו ופתחי המילוי טיוב לגיאוהרכב הבד תכנון הרכב הבד ופתחי המילוי, 

  ב ומזרוןטיו

; מובהר כי שלב זה ״שלב ב׳״)להלן: הזה   הנחה והתקנה של הגיאו טיוב כמפורט בהרחבה במפרט -ביצוע  01.03

   השלב כולל בין יתר תקופת בדק של שנה אחת.מותנה בקבלת היתר בנייה.
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  (שלוש ) שנים.התהליך מתואר בהמשך המפרט.3אחזקת המבנה גיאוטיובים לאורך - "'שלב ג "ביצוע 01.04

יודגש, כי המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לקבוע אם להתקשר עם המציע הזוכה במכרז לביצוע כל    01.05

השלבים המנויים לעיל ו/או לביצוע של חלק מהשלבים. כמו כן, שומר המזמין על זכותו לקבוע אם לבצע את 

  .כל השלבים או כל חלק מהם

  ותנאי שטח תחומי תכנון ע"י הקבלן הזוכה     .02

 שכלל גם הרצת מודלים ימייםמוקדם ך קידום הפרויקט ביצע המזמין תכנון הנדסי לצור

לעשות שימוש  יידרש , המזמין ימסור את החומרים שבידיו לקבלן הזוכה. הקבלן הזוכה הראשונים

בחומר, הדבר מעיד כי הינו לוקח אחריות מלאה על מוצרי התכנון תוך הסרת כל אחריות מהמזמין 

יגיו הנוספים. כמו כן, במקרה בו נדרש הקבלן הזוכה לבצע בעצמו בדיקות/סקרים/ והמתכנן וכל נצ

כפי  מודלים/ מדידות/ תכנון וכו', הקבלן אינו רשאי להציג את תוצרי התכנון של המזמין כתכנון.

  תפסל זכייתו במכרז.יות על תוצרי התכנון ראחיקבל קבלן שייבחר לא השפורט, 

  חומרים ועבודה       02.01

על המציע במכרז לערוך בירורים לשביעות רצונו בנוגע למלאי כל החומרים וכלי העבודה הנדרשים       02.02

לביצוע העבודות, אמצעי השגתם, שינועם, המסים, התשלומים, העבודה, הדרישות הסטטוטוריות, 

דלק, מים, אספקת חשמל לתאורה וכוח,עלויות כ״א וכל עלות אחרת הנדרשת לצורך ביצוע העבודות 

  אספקת חול. לרבותוא המכרז, נש

מחויב לדאוג  ואוה, הקבלןיובהר, כי אספקת החול הנדרשת למילוי הגיאו טיוב הינה באחריות      02.03

למקור החול והקבלת ההיתרים הנדרשים עבור אותו החול. באחריות המציע הזוכה לחפור את החול 

העבודות לצורך מילוי שקי הגיאו ושינועו אל אתר על ידי משרד להגנת הסביבה  שיאושר ממקום היעד 

  בלבד. הקבלן יובהר כי עלויות החפירה והשינוע של החול הינם על חשבונו של. טיוב

  . ארוג לאו סוגי בדים ארוג  2שילוב לפחות  היהי בפרויקט לשימוש הנדרש  גיאוטקסטיל בד    02.04

  שנת קיום.  25שנה.יש לתכנן מבנה לפחות ל  40אורך החיים של בד הגיאוטכסטיל לא יופחת מ 

  מטר. 900של  שקי גאיוטקסייל  לאורך כללי של מקבילות ) שורות 2המבנה יכללול שני (        02.05

  מטר כל אחד. 40עד  25כל שורת שקים  מבד גיאוטקסטיל, יכלול שקים בודדים באורך בין        02.06

להשתמש במזרוני בד   ,לפי צורךמומלץ , ארוזיה של  גיאוטיובים ,/ות שקיע/זחילות למניעת         02.07

  .מונחים בתחתית תוואי המבנה  גיאוטקסטיל נוספים

  :וןגכשכבה חיצוני של הגיאוטיובים חייבת  להיות עמידה מפני פגיעות מכניות כלשיהו         02.08

ביותר,על מנת שי עהמ' .על הקבלן ללמוד הנושא ולהציא פתרון וחיתוך ,דקירה, נגיעת כלי שייט וכ

    .ריסותקלהבטיח קיום המבנה לאורך הזמן ללא 

על הקבלן לקחת בחשבון גרנולומטריה באזור השאלת חול למילוי גיאוטיובים .לפי נתונים שבידי    02.09

ת ובדיקות חול .בכל מקרה יהיה על הקבלן לבצע נטילוµm 200עד  120מזמין גודל הגרגיר היינו  

  הג"ס. תאושר בהיתרש אספקת חול ,באזור מקור/ות 

במבנה הן ,על הקבלן לנקוט באמצעי סימון ברורים מבלי לגרוע מהוראות החוזה,  02.010

לשם כך יכין הקבלן  והן של כל העבודות המבוצעות על ידו בים. הימי הן של הציוד גיאוטיובים,

  תכנית סימון באמצעות מצופים, תאורת סימון וכד', אשר תועבר לאישור רספ"ן. 

לא תותר תחילת העבודות בטרם אושרה התכנית כאמור לעיל והקבלן הציב את כל  02.011

), Pillar typeהסימון יהיו מטיפוס "נציב" ( מצופי אביזרי הסימון במהתאם לתנאי הישור במלואם.

Sentinel SB-138 P  ו- SB-285 P תוצרת ,Tideland Signal Ltd/ England ,כל. ערך שווה או 

  "ם.מכ בהטיית ומצוידים שניות 2 של הבהוב תדירות, לבן בצבע בנורה מצוידים יהיו פים

  . ,שנת בדק ושלוש שנים תחזוקההביצוע תקופת כל במשך המצופים את ויתחזק יתקין, יספק הקבלן

  תשרינה במקומם לאחר סיום הפרויקט כולל שנת בדק ושלוש שנת תחזוקה. מצופי סימון 

 לבצע באפשרותו יהיה, תקין אינואו /ו נעלם ומצוף שבמידה כך, אחד חלופי מצוף לפחות באתר יחזיק הקבלן

  .מנה"פה הוראת מקבלת שעות 48 -מ יאוחר לא המצוף החלפת
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 הוראות של וקפדני מלא במילוי אותה יבצע והוא הקבלן של הבלעדית באחריותו היא המצופים התקנת

  .הדרכה חוברתאו  /ו היצרן

. בכל מקרה מספר מנה"פהמצופים תהיה בהתאם לשלבי הביצוע, כפי שיוצע ע"י הקבלן ויאושר ע"י  התקנת

  נציג חיל הים. לאישורומיקום המצופים כפוף 

  .+ מטר/- 5 ודיוק המיקום יהיה   DGPSהמצופים ייקבע בעזרת מערכת  מיקום

  .גיאוטיוביםמבנה ה לאורך מטר 300) לכל 1( כמות המצופים יקבע ע"י רספ"ן אך לא יופחת ממצוף אחת

  הקבלן יהיה רשאי להתחיל בעבודות רק לאחר הצבת מצופי הסימון ואישורן ע"י הרשויות המוסמכות.  02.012

לתקופת הביצוע  והן לתקופת בדק עבור מצופי סימון זמניים הן הן לא ישולם לקבלן שום תמורה בניפרד  02.013

  והן לתקופת התחזוקה ,מחיר פרויקט יכלול כל ההוצאות לכך.

  .יפו ראה מצופים קבועים כרכוש שלו לאחר סיום תקופת תחזוקה.-חברת אתרים /עריית ת"א 

  

  רבדיקת התנאים הפיזיים באת .03

הנדרש למתן השירותים על המציע במכרז לבקר באתר העבודות ולהשיג באופן עצמאי את כל המידע  03.01

הנדרשים לצורך הגשת המכרז ולצורך חתימה על ההסכם, וזאת מבלי להסתמך על כל מידע שיספק 

  המזמין הן טרם והן במהלך ביצוע הפרויקט ושלביו.

  הימנעות מבדיקה יסודית של האתר או של ההוראות לעיל לא תפטור את המציע 03.02

הנוגעים להצלחת תכנון וביצוע העבודות נשוא המכרז ו/או מכל אחריות להערכה נכונה של קשיים אפשריים  03.03

  .בנוגע לעלויות הנובעות מכך, ולא יזכה את הקבלן בכל תמורה מעבר לתמורה המבוקשת

על המציע לערוך בדיקות ובירורים מקומיים ועצמאיים בנוגע לתנאים הפיזיים השוררים באתר העבודות ולבצע  03.04

עם בעלי מקצוע ככל הנדרש על מנת להעריך את היכולות שלו לבצע  בעצמו בדיקות מקדימות והתייעצויות

  את העבודות נשוא המכרז וכן לצורך הכנת ההצעה.

  בפרויקט ניםלוח זמ 04

לוח הזמנים לביצוע הפרויקט נשוא המכרז הינו לוח זמנים קצוב והמציע הזוכה יתחייב להתחיל בביצוע   04.01

ם בביצוע הפרויקט ולהשלימו באופן שוטף ורצוף, העבודות במועד שייקבע בצו התחלת עבודה, להתקד

מובהר  בהתאם לשלבי הפרויקט וללוח הזמנים הקבוע בשל חשיבות השלמת השלבים השונים במועדם,

  כי לא תתאפשר כל סטייה מלוחות זמנים אלו, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים המציע יידרש להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או   04.02

במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים במזמין ובין אם לאו. כן יידרש 

המציע להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ביצוע 

  מכרז זה לגורם נוסף או אחר.העבודה כולה ו/או מקצתה ו/או מתן העבודות נשוא 

  ראות כלליותוה 05

על המציע לבחון להנחת דעתו את מסמכי המכרז וההסכם בכל הנוגע לסיכונים, למחויבויות ולאחריות   05.01

הנדרשים ממנו במסגרת המכרז, נספחיו וצורפותיו. יובהר,כי על המציע טרם הגשת הצעתו לערוך באופן עצמאי 

אספקת החומרים והכלים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז, כמו כן, עליו  בדיקות יסודיות בנוגע לעבודות,

לבדוק את התנאים הקיימים באתר העבודות, וכן כל מידע אחר שעלול להשפיע, בכל דרך שהיא, על היקף 

  העבודות, תכולות העבודה, עלויותיהן, הסיכונים או המחויבויות שיחולו על המציע במכרז ככל שיזכה במכרז.

המציע יהיה אחראי לכך שכל הציוד הנדרש במכרז זה לצורך ביצוע העבודות יעמוד בדרישות המבוקשות   05.02

  במסמכי המכרז במשך כל תקופת ההתקשרות.

לפני הגשת הצעתו, ילמד המציע היטב את כל התוכניות והמפרטים המצורפים למסמכי המכרז, יכיר את  05.03

בודה,דרכי הגישה ותנאי המקום המיוחדים ככל שישנם סביבת אתר העבודות והמיקומים בהם תבוצע הע

  העלולים להשפיע על הביצוע.

על המציע לבדוק באופן עצמאי את כל ההשלכות הכלכליות והפרוצדוראליות בתחום הייבוא והמכס של   05.04

  חומרים שישמשו אותו בביצוע העבודות נשוא המכרז, ולהתחשב בהם במתן הצעת המחיר במכרז.
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קבלת התשלום ומועדו יהיה בהתאם לנקוב בהסכם. למציע לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או  מובהר בזאת כי  05.05

  תביעה בהקשר לכך.

החברה רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם שנפל בהצעה או להימנע מלהורות על כך,  05.06

חלטה זו משרתת באופן וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים ו/או אם מצאה כי ה

   המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

  ניקוי האתר 05.07

קרקעית הים לאורך מבלי לגרוע מהוראות החוזה ובנוסף, הקבלן אחראי לכך שבמשך כל תקופת עבודתו תהיה 

  חשבון הקבלן.ויהיו על פרויקט התחום החיצוני של אתר העבודה שלו נקייה. פעולות ניקוי יתואמו עם המנהל 

  ככלל, אסור לשפוך כל פסולת או אשפה לים ויש לסלקה לאתר הטמנה מורשה.

  .הפרויקט בגמר העבודה ינוקה כל השטח היבשתי והימי לשביעות רצונו של מנהל

הקבלן יבדוק את קרקעית הים לאורך שוברי הגלים ויוודא שלא נשארו כלים וחומרים או ציוד העלולים 

  ם או כל נזק אחר.לגרום נזק למתרחצי

  כל הנ"ל ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  הגנה ושמירה על חלקי מבנה מבוצעים 05.08

הקבלן אחראי להגנה על כל חלק מבוצע ולשם כך, ינקוט בכל האמצעים הדרושים מכל סוג שהוא ועל 

  חשבונו

  סיור מסירה ופרוטוקול מסירה  05.09

ר המנהל כי המסמכים הדרושים למסירת עם פניית הקבלן בבקשה למסור את הפרויקט ולאחר אישו

הפרויקט הוגשו במלואם, יתאם המנהל סיור מסירה ראשוני.  סיור המסירה יתקיים בנוכחות המנהל, 

נציג המזמין, המתכנן, מנהל הפרויקט מעטם הקבלן, מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן וכן נציגים של 

  הרשויות הרלוונטיות ככול שיידרש.

  ה, יוציא המנהל פרוטוקול מסירה ובו דרישות לתיקון ליקויים ככול שימצאו. לאחר סיור המסיר

מיד לאחר קבלת פרוטוקול המסירה, יפעל הקבלן לתיקון כל הליקויים ללא דיוחי. עם השלמת התיקונים 

  לשביעות רצון המנהל והמזמין, יתאם המנהל סיור מסירה סופי.

  .גיאוטיובים בחלקים(לא מושלם לפי דרישות הפרויקט)מודגש בזאת שלא תקבל חב' אתרים  מבנה 

  מטר). 900קבלן ימסר מבנה בשלמותו בלבד.(

  

  

  METHOD STATEMENTתכנית עבודה מפורטת    .06

  
(אלא אם נאמר במפורש אחרת) יגיש הקבלן למנהל תכנית עבודה  ביצוע לצו התחלת יום ממועד  14תוך  06.01

ותכנית בטיחות (עם קיים)  ,הסדרי  נמל העבודה הכוללת בין הייתר תכנית התארגנות, תכנית עבודה מפורטת 

 על פי שלבי הביצוע 

  הנדרשים למיניהם תכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:     

 סקר סיכונים; 06.02

 מיפוי סיכונים מפורט ופעולות מנע תואמות; 06.03

  אילוצי שלבי ביצוע, ואילוצי ביצוע באזור הים.מתן מענה המתאים לאילוצי לוחות הזמנים,  06.04

    תכנית העבודה, כפי שתאושר על ידי המנהל, תהיה מסמך המחייב את הקבלן. הקבלן אינו רשאי  06.05

  להתחיל בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה. המנהל רשאי לדרוש עריכת   

  צורכי קידום השלמת הפרויקט. התאמות שינויים לשם התאמת תכנית העבודה בכל שלב שהוא ל  
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  אלו ככל שיבוצעו מחייבות את הקבלן. עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה על ידי   

  המנהל.  

    יגיש הקבלן למנהל תכנית עבודה מפורטת הכוללת בין הייתר תכנית  נאמר במפורש אחרת 06.06

  צוע הנדרשים במסמכי המכרז. התארגנות, תכנית עבודה ותכנית בטיחות על פי שלבי הבי  

  התכנית תכלול בין היתר את הפרקים הבאים: 06.07

 תיאור העבודות ושלבי הביצוע  

 תרשים ארגוני  

  רשימת ציוד מפורטת כולל התייחסות לקצב הביצוע הנדרש עפ"י לוחות הזמנים החוזיים ומקור   

 הציוד המיועד.  

 תכנון שרשרת אספקה כולל תזרים מפורט  

 קרת איכות כולל תכנית בדיקות מפורטתתכנית ב  

 לוח זמנים מפורט (גאנט),  

  תכנית ההתארגנות שתכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:  

 סימון הגידור;  

 מקומות האחסון;  

 משרדי האתר;  

 דרכים זמניות;  

 נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו;  

 גידור שטחי פעילות;  

 גידור בטיחות לכבישים;  

 נים.מוג יםמיקום מרחב  

 הגשה לאישור של תוכנית מפורטת של מבנים זמניים.  

   פירוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע כמפורט להלן, וכן כל פרט אחר שידרש במפרט   

  הטכני המיוחד ועל ידי הרשויות הרלוונטיות והרשויות שצריכות ליתן אישור לתכנית.  

  .תר תתן מענה לנקודות החיכוך עם הנופשים בשל שינוע החומרים תכנית הבטיחות באומבנה   06.08

תכנית העבודה, כפי שתאושר על ידי המנהל, תהיה מסמך המחייב את הקבלן. הקבלן אינו רשאי להתחיל   

בעבודות באתר טרם קבלת אישור המנהל לתכנית העבודה. המנהל רשאי לדרוש עריכת שינויים לשם התאמת 

שלב שהוא לצורכי קידום השלמת הפרויקט. התאמות אלו ככל שיבוצעו מחייבות את תכנית העבודה בכל 

  הקבלן. עבודת הקבלן תבוצע רק על פי התכנית שאושרה על ידי המנהל.

  

  יומן עבודה .07

  הקבלן ינהל כל יום יומן עבודה על פי הנהלים והפורמט של המזמין. בין השאר יפרט הקבלן:

  שם הקבלן.

  מס' הפרויקט.

  יומן עבודה.מס' 

  תאריך, יום עבודה ושעות עבודה.

  מזג אוויר.

  כלים באתר.

  מס' וסוגי עובדים באתר.

  עבודות שבוצעו בציון מדוייק של כמויות האספקה והשינוע בכול יום

  אירועים באתר העבודות.

  הוראות מנהל.

  ליקויי ביצוע/בטיחות וכדומה.
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  מרחב מוגן   .08
מרחב מוגן, בהתאם לכמות האנשים (עם קיים)  והן בנמל העבודה בים הן  על הקבלן יש לספק בכל אתר העבודה 

  .הנמצאים באותו אתר. לא ישולם לקבלן בנפרד עבור שרות זה בנפרד

  

  

  צילומים והקמת והפעלת מצלמות ניטור קו החוף .09
מדי חודש  הקבלן יעמיד לרשות המנהל שירותים של צלם מקצועי, המתמחה בצילום עבודות הנדסיות. הצלם יזומן

לסדרת צילומים שיכללו, בין היתר צילומים שיבוצעו באמצעות רחפן. הזמנת כל אחת מסדרת הצילומים תהיה בכתב 

  ותירשם ביומן העבודה.

  נייד.חסן אהקבלן יעביר למנהל הקבצים של כל הצילומים על גבי 

  (דרישות מפורטות מטה)ות.הצילומים לא יימדדו בנפרד והן כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמוי

   מצלמות לניטור קו החוף .10
על גבי עמוד פלדה  ,PTZFכיפה \בשני מקומות כמתואר בתוכנית או כפי שיקבע המנהל בכתב, תותקנה מצלמות דום

ק״מ. הקבלן יתכנן יסוד העמוד בהתחשב בתנאי הים,  0.5בגובה של ארבעה מטר או אחר, הנדרש לכיסוי אורך חוף של 

עומק חתירה וכוי כך שיציבותו תובטח במהלך כל תקופת הביצוע. תכנון היסוד והעמוד טעון אישור המנהל. המצלמות 

  יהיו כמוגדר בסעיפים להלן.

  .POEויחוברו  ),FI-WIיקושרו ברשת האלחוטית )סלולארי או המצלמות 

 2למשך  12.00במערכת ניהול הוידיאו ניתן יהיה לקבוע מראש זמני הקלטה ומשך הקלטה, לדוגמא כל יום בשעה 

  דקות.

תן, מצלמות לניטור קו החוף, התקנתן, תפעולם ואחזקתן על ידי הקבלן במהלך כל הפרויקט ויכללו בין היתר את הובל

הרכבתן, תחזוקתן ו/או החלפתן, כל הציוד ההיקפי הדרוש כגון מחשב, מסכים וכוי, כו אדם לתפעול, תחזוקה ועיבוד 

  נתונים וכל הוצאה אחרת הדרושה להעברת המידע למזמין לשביעות רצונו של המנהל.

  לא תשולם עבודה זו בנפרד אלה ייכלל בסיפי החוזה אחרים

  דרישות טכניות מהמצלמות .11
  ויותקנו עם זרועות והתקנים מכאניים כנדרש. PTZFמצלמות יהיו בתצורת דום, מפוקדות ה

  המצלמות יאפשרו ניהוג גם ידני וגם ניהוג במסלולים וקפיצות מוגדרים מראש.

  שיוגדרו במערכת ניהול הווידיאו. PRESETמצבי  60המצלמות יכללו לפחות 

ב "אפס". המצלמה תחזור למצב זה במידה ולא הופעלה פקודת לכל מצלמה יקבע מצב צפייה ראשוני המוגדר כמצ

  שניות. 20תנועה אחרת במשך לפחות 

לוקס) יועברו המצלמות  0.1לילה. ביום יפעלו בצבע. במצב לילה )תאורה מתחת לעוצמה של \המצלמות יהיו מסוג יום

  לבן.\אוטומאטית לעבודה במצב שחור

  המצלמות יהיו בעלות תכונות שלהלן:

  ) . IRE50Qלוקס )תמונת ווידיאו  0.1ות לתאורה נמוכה של לפחות רגיש

  לצורך הסתגלות לתנאי תאורה משתנים באתר. W.D.R:בעלות תחום דינאמי רחב 

  ננו מטר. 880עד  840בתחום  1^ו\מצב עבודה עם פנסי לדים

IP ברזולוציה מינימאלית- VGA  ש״ע ל(D1 (.  

  INTERLACE 2:1שדות לשנייה, שיזור . 50אות וידאו צבע , 

  POE+או  POEהזנת מתח למצלמות, ב 

  ללא עיוותים גיאומטריים.

  או טוב יותר. 50dBיחס אות לרעש : 

  אוטומטי.) White Balance(איזון לובן 
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  פיצוי תאורת רקע.

  עת סינוורלפחות. כולל מני SEC 1/10000תריס אלקטרוני, מהירויות משתנות עד 

  בקרת הגבר אוטומאטי או ידני (בחירה)

ZOOM  36אופטי X .לפחות  

  מעלות בשנייה. 90. מהירות צידוד מרבית לפחות 360°צידוד רציף 

  מעלות. - 90הגבהה רציפה. זווית הנמכה 

  פוקוס אוטומטי עם אפשרות עקיפה.

  . sec/200°לפחות  PRESETמעבר אל מעלות בשנייה, ב 90ועד לפחות  0.1בניהוג רגיל מ  -מהירות צידוד 

  , ויציאת פיקוד לפחות אחת.4כניסת התרעה לפחות 

  . בתנאי חוץ קרובים לים. C° -10 / +C°50טמפרטורת פעולה: 

  דרישות ממערכת ניהול וידיאו .12
  מערכת ניהול הוידאו תעמוד בדרישות הבאות:

  הנדרשת.התוכנה והאחסון יותקנו בשרת/מחשב העונה לדרישות המערכת 

  כל המצלמות יתחברו אל שרת במרכז המערכת לניהול תצוגה, הקלטה, פיקוד, ותחקור וידאו.

  הגרסה הרשמית האחרונה. - DVTELנדרשת תוכנת ניהול וידאו של חברת 

  המערכת תהייה מודולארית ותוכל לנהל שתי מצלמות כנדרש.

  מסכי הניהול הגדרה יהיו בעברית.

, ברזולוציה המרבית fps12.5ותאפשר שמירת המידע המוקלט לכל מצלמה, בקצב של  H.264ההקלטה תתבצע בדחיסה 

  שעות הקלטה. החברה תציג חישוב של נפח הזיכרון הנדרש והמוצע בהצעה. 336 -יממות  14, זאת במשך  IPלמצלמות 

  ניתן יהיה להגדיר באתר קצבים אחרים, ורזולוציות אחרות לכל מצלמה.

  בו זמנית של אותות הוידאו, על המסכים כאמור לעיל. תתאפשר הקלטה והצגה

המערכת תכלול חיבורים שיאפשרו העברת הוידאו, בזמן אמיתי והווידיאו המוקלט אל רשת תקשורת חיצונית של 

  המזמין.

  בנוסף לתמונה יוקלט גם זמן ההקלטה (תאריך ושעה) תוך הצגת מספר המצלמה.

  וגה, על מסך מלא, ניתן יהיה להציג שתי תמונות בו זמנית.תצוגת תמונות הוידאו תתבצע במסכי התצ

  , המורכב בחדר הישיבות באתר."65 כל תמונה ניתן יהיה להציג גם במסך מלא בגודל

שניות, ומעבר אוטומאטי  30עד  10מצבי פריסט, וזמן שהייה בכל פריסט של  20לכל מצלמה ניתן יהיה לקבוע לפחות 

  בין פריסטים שיוגדרו.

יהיה להגדיר לכל מצלמה )המצלמות לשלב הבנייה), זמנים ומשך הקלטה. ולהפיק קובץ שניתן יהיה להציג ניתן 

במחשב אחר בפורמט סטנדרטי להצגת סרטים בתוכנת חלונות כולל אפשרות להפקה והדפסה של תמונות בדידות 

  מהסרט שהוקלט.

,קבצים בפורמט וידיאו לתצוגה  DVDצורב המחשב יכלול ציוד להוצאת קטעים מוקלטים באמצעות מדיה כולל: 

  ופורמטים סטנדרטיים. DVלבחור את הפורמט המוקלט כמו \ניתן יהיה להגדיר .USBבתוכנת חלונות, דיסק נייד בחיבור 

  מערעת וידאו וצילומים הפעלה ותחזוקה .13

  אויר מזג פגעי מפני והגנה אויר מזג .14
  דוגמת מוכר ממכון ים ותנאי אויר מזג של יומית בתדירות ימים לשיבעה תחזית לקבלת אחראי יהיה הקבלן

  לתפוצה בוקר בכול יועבר הדוח. צפויות סערות בפני והתראות דיווח וכן יומית תחזית תכלול התחזית. מטאוטק

  .ממנו נפרד בלתי חלק ויהווה העבודה ליומן יצורף הדוח. המנהל י"ע תקבע אשר

  כתוצאה תפגע לא שזו כך הביצוע שלבי בכול לעבודה הגנות ולבצע לתכנן הבלעדי האחראי יהיה הקבל כי מובהר
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 הציוד ועל העבודה אזור על  זמניות הגנות לביצוע יערך הקבלן, התחזית לדיווח בהתאם, סערה כל לפני. מסערות

 שיהיו ככול. נזקים בקרת לצורך,צלילה וסקר מוסמך מודד י"ע מדידה, נזקים הערכת תבוצע, סערה כל לאחר. באתר

  .המזמין רצון לשביעות לתקנם באחריות ישא הקבלן, נזקים

  

  והמקום הים תנאי .15
  

 את ובמיוחד שהוא סוג מכל קיימים במתקנים הקשורות העבודות את בהצעתו בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים
  .הצוק חוף, פעיל רחצה לחוף הסמיכות

  
. עבודתו על האפשרית ותנאי הים  הימית התנועה השפעת את הצעתו הגשת בעת, בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים

 הנובעות כלשהן בתביעות יכיר לא המנהל. בלבד מידע לצורכי הם אחרים או/ו המזמין מגורמי שיקבל הנתונים כל
 שנמסר מהמידע שונים שימצאו ובין מתאימים שימצאו בין, שהוא סוג מכלותנאי הים   הימית התנועה מהשפעת
  .לקבלן

  
 בתחום וארוכים קצרים גלים: כגון הים בתנאי עבודתו ובעת הצעתו הכנת בעת, בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים
, המתאימים המוסדות עם יתקשר הקבלן. אחרות ופעילויות רוחות, ושפל גאות, שייט כלי של מתנועה או/ו  עבודתו
 ל"כנ מידע בקשת. בהתאם עבודתו סידורי ויעשה עבודתו תקופת כל במשך האוויר ומזג הים תנאי על מידע קבלת לשם

 בשום יכיר לא המנהל. הקבלן של אחריותו על הנם, העבודה להבטחת האחרים הסידורים כן וכמו, בו והשימוש
 עיכובים.  לו בסמוך או העבודה בשטח אחרות פעילויות וכל ימית תנועה, אויר מזג, הים מתנאי הנובעות תביעות
 הביצוע את להפסיק יורה המנהל אם אלא, עליון לכוח ייחשבו לא', וכד סוער ים, אוויר מזג תנאי בגלל הביצוע במהלך
  .עליון מכוח כנובעת ההפסקה את ויגדיר כך עקב

  
 ביצוע עם אחת ובעונה בעת כי, החוזה מהוראות לגרוע מבליו הצעתו בהכנת בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים
 קבלנים של, המזמין של פעילויות תבוצענה, אתם הגובלים בשטחים או עבודתו ובאזור בשטחים זה חוזה עבודות
 לפי פעולה אתם ולשתף אלה פעילויות עם עבודתו את לתאם עליו ויהיה, אחרים גורמים ושל ידו על המועסקים אחרים
  .המנהל הוראות
 תקופת להארכת עילה ישמש ולא כלשהו תשלום בתוספת הקבלן את יזכה לא ל"הנ הפעולה ושיתוף התאום
 אחרים קבלנים של פעילויות ועקב הקבלן של עבודתו עקב, אחרים של או הקבלן בתביעות יכיר לא המנהל.הביצוע
  .בשטח

  
  
  התעסוקתית והבריאות הבטיחות מנהל י"ע שהוגדרו כפי, הצלילה נוהלי כל פי על יבוצעו הצלילה עבודות כל

ctions/DivingCodeOfPracthttps://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/MafarInstru
ice/pdf  
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  םינזמ ולוח לביצוע הכנה - ׳ב פרק      
  בדיקות והכנות מוקדמות 1

הקבלן מצהיר כי הוא למד, בירר וקיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות וכי הוא מודע לתנאי  1.01

הסיכונים הנובעים ו/או הקשורים השטח, לתנאי הגישה לאתר העבודות, וכי הוא נוטל בזה מראש את כל 

  בכך, זאת בתקופת הביצוע ועל פי לוח הזמנים כמפורט בהסכם זה.

הקבלן מתחייב להכין הודעות מודפסות בהן יתוארו העבודות ומשמעותן ולפרסמן בהתאם להנחיות  1.02

  שיינתנו בהיתר הבנייה. נוסח ההודעה יאושר מראש על ידי המזמין.

שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סעיף זה על סעיפי המשנה  1.03

  יסודית של ההסכם.

  ואישורים רישיונות 2

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל הפרויקט ולמפקח את כל הרישיונות  2.01

  והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות, לרבות רישיון לביצוע העבודות.  

תחייב לשלם את כל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת הרישיונות, להמציא את כל הקבלן מ  

  הערבויות הנדרשות ולשאת, על חשבונו, בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קבלת הרישיונות.

עוד מודגש ומובהר, כי הואיל ורוב העבודות אמורות להתבצע בים, על הקבלן לנהוג במשנה זהירות  2.02

  פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, זיהום או כל דבר אחר. ולהימנע מגרימת מפגעים  

  במקרה של תקלה יודיע הקבלן באופן מידי וללא כל דיחוי למנהל הפרויקט ולמזמין.

מבלי לפגוע באמור לעיל, לפני תחילת ביצוע העבודות, או כל חלק מהעבודות על הקבלן לאשר את  2.03

כלי השיט וצוות העבודה של הקבלן, לרבות צוות קבלני המשנה, להשתתף בישיבות התנעה וכן   

  לתאם את העבודות הגורמים הבאים:  

  רשות הספנות לישראל 2.03.1

  משרד התחבורה 2.03.2

  משרד הכלכלה 2.03.3

  וולחו"ף/הועדה המחוזית/המקומית  2.03.4

  המשרד להגנת הסביבה 2.03.5

  חברת אתרים 2.03.6

  נציגי עירית תל אביב יפו 2.03.7

לעיל הינה חלקית ואינה ממצא ועל הקבלן  2.03רשימת הגופים המופיעה בסעיף מובהר בזאת כי  2.04

  לפנות לכל הרשויות ו/או הגורמים הרלוונטיים לצורך תיאום ביצוע העבודות עמם.  

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  2.05

  יסודית של ההסכם.  

  זהירותאמצעי  3

הקבלן יהיה אחראי לבטיחות העבודה והעובדים מטעמו, לרבות קבלני המשנה מטעמו ובנקיטת כל  3.01

אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות ולא רק תאונות הקשורות בעבודות צלילה, 

  חפירה, הנחת שקי הגיאו טיוב, הובלת חומרים, הפעלת ציוד וכר.



  Page 12 of 43  דחוימה ינכט טרפמ

הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר העבודות או בסביבתו בעת הקבלן ינקוט בכל אמצעי  3.02

  ביצוע העבודות ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות והנחיות ממונה הבטיחות, המפקח ומנהל הפרויקט.

  לוח זמנים לביצוע העבודות 4

״מועד תחילת (להלן:  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה 4.01

להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף בהתאם ללוח הזמנים המפורט של הקבלן ביצוע העבודות״), 

  ולשביעות רצון המזמין ומנהל הפרויקט.ותואם לאבני דרך של המכרז 

הקבלן מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת שכר ההסכם שהוצע על ידו במכרז, נלקחה על ידו  4.02

תקופת הסכם זה הינה מצומצמת ולחוצה כמפורט בסעיף זה וכי יהיה מנוע  בחשבון העובדה, כי  

  מלטעון כל טענה שהיא מכל סיבה שהיא בנוגע לכך, לרבות בגין הפסד רווח.  

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים   

ספת לשכר ההסכם, כדי לעמוד וציוד,לפי הוראות המפקח ומנהל הפרויקט וללא תמורה נו

  בלוח הזמנים.

הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון,  4.03

אשר קיבל את אישורו של מנהל הפרויקט ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד מחלקי ביצוע   

או ינקוט, כדי להתגבר על \הצעדים בהם נקט ואו יהיו \העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו  

  הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה.  

  הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לעמידה בלוח הזמנים. 4.04

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, לרבות עבודתו שלו יובאו בחשבון בלוח  4.05

  העבודה יהיה הגיוני ויביא בחשבון תוכנית עבודה מתואמת.הזמנים וכן כי רצף 

  לוח זמנים מפורט 4.06
ממועד החתימה על הסכם זה, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט,  קלנדריםימי  14תוך   4.06.1

המפורט יבוצע ע״י איש מקצוע בקיא  לוח הזמנים לאבני דרך חוזייםלוח זמנים מפורט הכפוף 

 וחלקי הביצוע המפורטים באבני הדרך  הביצוע   ת מטעם הקבלן בהתבסס על הנתונים, תקופ

לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן יאושר על ידי ״לוח הזמנים המפורט על ידי הקבלן״).  להלן:(

  המזמין ולשביעות רצונו.

  יצורף לוח הזמנים המפורט להסכם זה. ,לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המזמין   4.06.2

חגים וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון בהכנת שבתות, חגים, ערבי שבתות וערבי    4.06.3

העבודות יילקחו בחשבון  לוח הזמנים המפורט של הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה באתר

  בעת הכנת לוח הזמנים.

דיווח על התקדמות בביצוע העבודות יעשה אחת לשבוע ויכלול בו את העדכונים    4.06.4

  הבאים:

  הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.התקדמות בפועל והאחוז אשר    4.06.5

  הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.   4.06.6

  אולם עדיין לא הושלמה. אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה -

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור של המזמין.    4.06.7

ובכתב של  סמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור מראשהקבלן אינו מו

המזמין. יובהר, אישור המזמין ללוח הזמנים, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו 

  לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.
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עבודות. מוצהר ומוסכם בזאת לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מדי חודש על התקדמות ה   4.06.8

כי הדו״ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את התקופה 

של העבודות ו/או  הנקובה לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע חלקים כלשהם

  הן.את העבודות על פי כמשנים את לוח הזמנים ו/או כפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע

המזמין ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים על פי שיקול דעתם המוחלט לבצע שינוים    4.06.9

בלוח הזמנים ובעיתוי ביצוע כל חלק מהעבודות וסדר העדיפות ביניהן וזאת בתיאום עם הקבלן, 

  והקבלן יפעל על פי לוח הזמנים המתוקן.

מנהל  מזמין ו/או נגדהקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד ה 4.06.10

הפרויקט ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

האחרים, אשר יבצעו פעולות בפרויקט ו/או   הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה ו/או הגורמים 

ו/או מביצוע העבודות  כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים הכללי  למי מהם, בגין נזקים שיגרמו להם 

ההסכם וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין   שלא על פי הוראות 

  על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין.

עיכוב בביצוע העבודות ו/או בגמר ביצוען עקב נסיבות של כח עליון אשר לקבלן לא  4.06.11

צפותן מראש ולמנען, לא יחשבו להפרת הסכם זה בידי הייתה שליטה עליהן והוא לא יכול היה ל

מהיווצרותן של נסיבות   ימים  3הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל הפרויקט הודעה על כך תוך 

  אשר לדעתו הינן נסיבות של כח עליון.

 לצרכי הסכם זה ״כח עליון״ פירושו: מלחמה, פעולות איבה, וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי מדינת

היתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה או  ישראל ככח עליון או אשר לדעת מנהל הפרויקט לקבלן לא

  לצפות אותה באופן סביר.

ארכה   נגרם עיכוב בביצוע העבודות מסיבת כוח עליון כהגדרתו לעיל, רשאי הקבלן לבקש  4.06.12

  במועד הקבוע להשלמת העבודות ומנהל הפרויקט יקבע את משך הארכה.

בכל זמן שהוא, מנהל הפרויקט ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע העבודות  אם 4.06.13

הקבוע, או תוך   איטי מידי בכדי להבטיח את השלמת העבודות בפרויקט ו/או כל חלק מהם בזמן 

בכתב, והקבלן ינקוט מיד   הארכה שניתנה להשלמתן, יודיעו מנהל הפרויקט ו/או המפקח לקבלן 

י להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן, או תוך הארכה שנקבעה באמצעים הדרושים בכד

  להשלמה ויודיע עליהם למנהל הפרויקט ולמפקח בכתב.

היו מנהל הפרויקט ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם  4.06.14

הזמנים   מספיקים כדי להבטיח את השלמת העבודות ו/או כל חלק מהן בזמן הקבוע על פי לוח 

תוך הארכה שניתנה להשלמתן ־ יורו מנהל הפרויקט ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים או 

  האמורים. שלדעתם יש לנקוט והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו  4.06.15

מקצתן,  האתר ולבצע את העבודות כולן אועל פי ההסכם ו/או על פי כל דין, לסלק הקבלן מן 

באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 

 10%ההוצאות האמורות בתוספת  בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את

שהוא. כן יהא רשאי המזמין  לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן

  לממש את ערבות הביצוע על מנת לגבות את ההוצאות האמורות.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו  4.06.16

  תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

הקבלן ייקח בשיקוליו, בהתאם לצורך, שימוש בכמות מספקת של מכונות, ציוד  4.06.17

ולעמוד  ים לכל פעולה נדרשת שהיא, כך שיוכל להיענות ללוח הזמנים ולשלבי הביצוע הנדרשיםוצוות

  .בהם
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  השגחה מטעס הקבלן 5

הקבלן מתחייב להעסיק לאורך תקופת ביצוע הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי(להלן: ״הצוות״) בעל  05.01

  ובמהותם לעבודה נשוא הסכם זה.רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע פרויקטים דומים בהיקפם 

הצוות ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן את כל עבודות הביצוע החלות על הקבלן, במהלך  05.02

  שלבי התכנון והביצוע.

  זה. הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות הסכם 05.03

  :״מנהל צוות העבודה מטעם הקבלן״).הול הפרויקט (להלן הקבלן מתחייב למנות מנהל צוות עבודה לני 05.04

על מנהל צוות העבודה מטעם הקבלן להיות מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, עם ותק מקצועי 

) שנים לפחות ובעל ניסיון מקצועי בעבודות פיקוח על פרויקטים בסביבה הימית/חופית. מנהל 5של חמש (

יהיה אחראי, במשך כל תקופת ביצוע העבודות, לריכוז וניהול כל העבודות צוות העבודה מטעם הקבלן 

  וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, ממנהל הפרויקט או מהמפקח.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ימצא באתר ביצוע העבודות בכל השעות בהן מתבצעות עבודות לרבות  05.05

  מזמין.בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות או בהתאם להוראות ה

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים כאחראי על הפרויקט  05.06

  ובתום תקופת ביצוע העבודות יעביר דו״ח ביקורת והשלמה של הפרויקט למזמין.

על הקבלן לעסיק ממנונה בטיחות בנוסף לאנשי צוות הנ"ל יעסיק  קבלן מנהל העבודה מוסמך כחוק. 05.07

  מטעמו .

  בלן ימנה מטעמו מנהל תכנון.הק 05.08

  חשבון הקבלו. על נידרשים יעסקוהכל אנשי צוות  05.09

  

  , שמידה, בטיחות, אמצעי זהירות, גהות בעבודה וסילוק חומריםרגידו  6

הקבלן ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת נזק, זיהום, פסולת ו/או   06.01

ובסביבתו בעת ביצוע הפרויקט, ויישא בכל העלויות הכרוכות לצורך נקיטת פגיעה בערכי טבע באתר העבודות 

  אמצעי הזהירות כאמור.

הקבלן ומי מטעמו יהיו כפופים להנחיות ממונה הבטיחות בכל הנוגע להוראות בנוגע לגידור, שמירה,   06.02

  תמרור, שילוט, אבטחה, אמצעי זהירות והוראות בטיחות וגהות בעבודה.

  ינחה את עובדי הקבלן ומי מטעמו ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות.ממונה הבטיחות   06.03

הקבלן יישא בכל העלויות הקשורות בהוראות ממונה הבטיחות, ובכלל זה עלויות גידור, שילוט,   06.04

ציוד צלילה מגן לעובדים,ביגוד, נעליים, תמרור ואבטחה וכן בכל עלויות אביזרי הבטיחות, כלי בטיחות, ציוד

וכן גידור בטיחותית  ציוד עזרה ראשונה וכל ציוד אחר שיומלץ ע״י ממונה הבטיחות רש לבצוע הפרויקט, ניד

  על סגירת מקטעי חוף וחוף כולו ,עם תדרש בתכנית הבטיחות .

הקבלן וצוות העובדים ו/או קבלני המשנה מטעמו יהיו מחויבים לקבל תדרוך עבודה טרם תחילת   06.05

נה הבטיחות, ועל הקבלן לוודא כי צוות העובדים ו/או קבלני המשנה מטעמו ביצוע הפרויקט על ידי ממו

יקיימו אחר כל הוראות והנחיות ממונה הבטיחות. ההדרכה של ממונה הבטיחות תתקיים בשפה העברית 

ובאחריות הקבלן לצרף להדרכה מתורגמן בהתאם לשפת העובדים. כמו כן, יחתים הקבלן את עובדיו ו/או 

  מטעמו על כך שהם שמעו והבינו את הנאמר בהדרכה של ממונה הבטיחות.קבלני המשנה 

הקבלן יגדר את שטח העבודה בים באמצעות מצופים המתאימים לעבודה ביום ובלילה, יגדר את שטח   06.06

והכל בהתאם להוראות היתר  (עם קיים)  שטח בנמל העבודה יגדר את החוף המקביל לאתר העבודות בים,

  הבנייה והנחיות ממונה הבטיחות.

לצורך הבטחת בטיחות מרבית של כלי השיט ועוברי אורח שבתחום ובסמוך לאתר העבודות, הקבלן  06.07

מתחייב להציב שילוט, סימון, תמרור ואביזרים אחרים מתאימים, כולל היותם מחומר המחזיר אור, במצב 

  ביצוע העבודות.תחזוקה טוב, לאורך כל תקופת 
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מיקום, מספר וסוג השלטים, התמרורים באתר העבודות, יבוצעו בהתאם ובכפיפות להוראות כל דין,  06.08

הוראות היתר הבנייה והנחיות ממונה הבטיחות. מובהר בזאת כי הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות לפני 

  ור כאמור.ולתמר ליישום של תכנית הבטיחות המאושרתאישור ממונה הבטיחות לשילוט 

הקבלן ידאג להשגת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות להצבת השלט ויישא על חשבונו  06.09

  בכל התשלומים וההיטלים שיוטלו על ידי אותן רשויות מוסמכות.

במהלך תקופת העבודה ידאג הקבלן לשלמותו ולניקיונו של השלט, לחידושו או להחלפתו אם ניזוק,  06.10

לפירוקו ולסילוקו מהאתר או ישאירו באתר, הכל לפי הנחיות והוראות ממונה ובתום העבודה ידאג 

  הבטיחות.

בנוסף, הקבלן ידאג, על חשבונו, להתקנתם של גופי תאורה בכמות ובעוצמה מספקת, כפי שיאושרו  06.11

על ידי ממונה הבטיחות, אשר יאירו את השלט בשעות החשיכה. שעות הפעלת גופי התאורה ייקבעו על ידי 

  נה הבטיחות. הקבלן יישא בכל הוצאות החשמל בגין הפעלת גופי התאורה.ממו

  הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו. 06.12

הקבלן יוודא את תקינות כלי השיט בהתאם להוראות היתר הבנייה והנחיות רשות הספנות  06.13

הנלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג  לישראל, וכן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד

  להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ו/או לקבלני המשנה, לרבות ביטוחים רפואיים וביטוח  06.14

  אחריות מקצועית תחול על הקבלן בלבד.

ללא תיאום מוקדם, בדיקה וקבלת עבודות בשעות הלילה ו/או בתנאי מזג אוויר קשים לא יבוצעו  06.15

  אישור ממונה הבטיחות.

מנהל הפרויקט/ המפקח ו/או ממונה הבטיחות מוסמך ורשאי לבקר באתר העבודות ולהפסיק כל  06.16

  עבודה המתבצעת באתר העבודות, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות,

  בהסכם זה. נוהלי הבטיחות, הוראות היתר הבנייה ובניגוד להוראות והנהלים המפורטים 06.17

מובהר בזאת כי שום דרישה ו/או הנחיה ו/או תיאום בתחום הבטיחות והגיהות שתינתן מפעם  06.18

לפעם לקבלן על ידי מנהל הפרויקט/ מפקח/ או על ידי מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על מנהל 

דות, אלא הפרויקט/ מפקח ו/או המזמין ולא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבו

  תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

סילוק עודפי החומרים והפסולת אל מחוץ לאתר העבודות יבוצע על פי הוראות המפקח, למקום  06.19

שיאושר על ידי הרשויות הרלוונטיות, ויבוצע על חשבון הקבלן, לכל מרחק שיידרש, כולל   

על הקבלן לוודא אצל המזמין המוסמכת, את מקומות תשלום האגרות המתחייבות מכך.   

השפיכה המותרים. סילוק הפסולת מהאתר יעשה באופן שוטף כל מספר ימים ו/או לפי דרישות   

  המפקח.  

  .מטעם הקבלן מובהר בזאת כי כל אמצעי הבטיחות יבוצעו בליווי ויאושרו על ידי ממונה הבטיחות 06.20

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה  06.21

  הפרה יסודית של ההסכם.  

  מניעת פגיעה בציבור 7

  תוך כדי ביצוע העבודות הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן: 7.01

כי ינקוט במשנה זהירות וימנע מהשלכת חומרי פסולות ו/או כל חומר אחר אשר עלול   7.01.1

  סביבתית ובטיחותית. להוות פגיעה

לא יניע חומרים, ציוד, כלי עבודה, מכשירים או חפצים אחרים, אלא על פי היתר הבנייה והוראות  7.01.2

  המפקח ומנהל הפרויקט.
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סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  7.02

  יסודית של ההסכם.

  כדומהמציאת עתיקות, אוצרות טבע ו 8

״) או בכל דין אחר בדבר חוק העתיקות(להלן: ״ 1978 -עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל״ח  8.01

עתיקות כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך דתי או גיאולוגי או ארכיאולוגי או 

באמצעי הזהירות  נכסי מדינה הם, והקבלן ינקוט -אוצרות טבע אחרים אשר יתגלו באתר העבודות 

  המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי כל אדם שהוא.

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו יודיע הקבלן למפקח ו/או למנהל הפרויקט על התגלית  8.02

בדבר ויפעל בקשר לכך לפי הוראות המפקח ו/או מנהל הפרויקט. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות הדין 

  עתיקות.

בכפוף לאמור בתנאים המיוחדים ומפרט הטכני במפורש, הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש  8.03

הנמצאים באתר העבודות, וזאת למעט החול המיועד למילוי שקי הגיאו  pבחומרים טבעיים כמו חול ו/או א

מוחלט והבלתי ניתן טיוב, ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו ה

  לערעור לסרב ליתן את הסכמתו ו/או להתנותו בתנאים.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  8.04

  יסודית של ההסכם.

  

  ציות להוראות החוק, סיווג קבלני 9

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך שמירה קפדנית על דיני חוק  9.01

  והתקנות על פיו, חוק שמירה על הסביבה החופית, 1965התכנון והבנייה, תשכ״ה 

  .1983והתקנות על פיו, חוק מניעת זיהום ים(הטלת פסולת), תשמ״ג  2004תשס״ד 

מתחייב הקבלן להשיג על חשבונו כל אישור ו/או רישיון ולעמוד  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 9.02

  בדרישות כל דין ו/או חיקוק ו/או תקן החלים על סוג העבודות המבוצעות על ידו על פי ההסכם.

במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי ההסכם, הקבלן יהיה רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל  9.03

  מקביל בסיווג מקביל המנוהל במדינת המקור בה הוא רשום.רשום במרשם  ג'   400בענף הבניה 

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  9.04

  יסודית של ההסכם.

  אדם כח 10

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם,  10.01

ה, לינה ומזון עבורם, וכן כל צורך אחר שלהם. למזמין לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי אמצעי התחבור

  המועסקים על ידי הקבלן.

הקבלן מתחייב להעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, מנוסים ובעלי כל ההכשרות ו/או  10.02

  ביותר.הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים, ככל שנדרש, לביצוע העבודות באיכות הגבוהה 

על הקבלן להחליף מיד כל עובד אשר מנהל הפרויקט ו/או המפקח ימצאו בלתי מתאים או בלתי מוכשר 

  לעבודה מקצועית מסוימת.

מנהל הפרויקט ו/או המפקח יהיו רשאים לדרוש את החלפתו ו/או סילוקו של מי מעובדי הקבלן  10.03

  מעובדי הקבלן, וזאת, מבלי לנמק את החלטתם. נדרשה החלפתו ו/או סילוקו של מי

  תיפסק העסקתו של העובד שהחלפתו / סילוקו נדרש באופן מיידי.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  10.04

  יסודית של ההסכם.
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  תנאי עבודה 11

העבודות תוך   הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  11.01

  המועד הקבוע לכך ההסכם ו/או על פי הוראות מנהל הפרויקט ו/או המפקח.

קבלת העובדים לעבודה על ידי הקבלן תעשה בהתאם להוראות כל דין. הקבלן ישלם שכר עבודה  11.02

העבודה, ותנאים סוציאליים,  לעובדים שיעסקו על ידו בביצוע העבודות ויקיים הוראות כל דין בנוגע לתנאי

  בות תשלום מיסים הנדרשים על פי דין.לר

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום מקרה כמטיל  11.03

  על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן חובה כלשהי.

דין ועל פי כל  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש על 11.04

ידי רשות מוסמכת, ולקבל אישורים מתאימים לרבות ממשרד הבריאות בכל הקשור להזנתם ולהלנתם של 

  העובדים.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  11.05

  יסודית של ההסכם.

המועסקים בביצוע העבודות ולעובדיהם של הקבלן מתחייב שיוסדרו על חשבונו הוא לעובדים  11.06

  העבודות לשביעות רצונו של המפקח. הקבלנים האחרים סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים באתר

  ראשונה. הקבלן ידאג כי בכל עת ימצא באתר העבודות בהישג יד כל הציוד הדרוש לעזרה 11.07

  ציוד, מתקנים וחומרים 12

ציוד, כלי השיט, הכלים, המתקנים, החומרים וכל האמצעים הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את ה   12.1

מנהל הפרויקט, וזאת למעט  הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון

  אספקת החול.

, והוא מחויב לדאוג הקבלןיובהר, כי אספקת החול הנדרשת למילוי הגיאו טיוב הינה באחריות    12.2

אחריות הקבלן הינה לחפור את החול  בנוסף רד להגנת הסביבה.למקור החול ואישורו מול המש

על ידי שאיבת חול מקרקעית הים והעברתו לאזור מילוי ושינועו  שיאושר על ידי הג"ס ממקום היעד 

  או על ידי ספינה לצורך מילוי שקי גיאוטיוב אל גיאו טייבים ע"י צינור צף 

כלי השיט, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד,    12.3

של העבודות בקצב הדרוש ועל פי לוח הזמנים. במקרה ולפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט, הציוד 

ו/או כלי השיט ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 

נו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, וזאת בתוך פרק העבודות, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבו

הזמן שיקבע על ידי מנהל הפרויקט ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוח הזמנים. החלטות מנהל 

  הפרויקט כאמור תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

בביצוע שלא יחול כל עיכוב  הקבלן מתחייב להבטיח אספקה שוטפת של חומרים לאתר העבודות, כך   12.4

העבודות לפי לוח הזמנים, הכל להנחת דעתו של מנהל הפרויקט. בכפוף לאמור להלן במפורש, אין 

בהבאת החומרים לאתר העבודות משום אישור לתשלום, אלא לצורך הבטחת רציפות העבודות 

ומניעת עיכובים בביצוען. מנהל הפרויקט ו/או המפקח לא יאשרו סטייה מלוח הזמנים כתוצאה 

  בהזמנתם. חומרים באתר העבודות הנובע מדחייה בלתי סבירה מחוסר

מתנאיו   סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי  12.5

  תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  חומרים וציוד באתר העבודות 13
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ות, לרבות לעניין פרק זה ״חומרים״ פירושם כל החומרים שעל הקבלן לספק למטרת ביצוע העבוד 13.01

שרוול הבד הגיאוטכני, צינורות, ברגים, אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן כלי 

  שיט, מתקנים וציוד העתידים להיות חלק מהעבודות.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של המתקנים, כלי השיט, הציוד והחומרים, ולתחזוקתם  13.02

  הפרויקט.השוטפת במשך כל תקופת ביצוע 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, מוצהר ומוסכם בזה כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים  13.03

ו/או הליקויים שיתגלו בחומרים ו/או בכלי השיט ו/או במוצרים ו/או במלאכה שסופקו על ידו ו/או 

המוצרים, בטיבם ו/או בכל דבר אחר הקשור בהם ו/או בהתאמתם לעבודות גם באם החומרים, הציוד, 

המלאכה והמתקנים האמורים עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו על ידי מנהל הפרויקט ו/או 

  המפקח והם יהיו רשאים לפוסלם בכל עת,

במקרה וימצאו כי אינם מתאימים לביצוע העבודות ברמה הנדרשת. החלטת מנהל הפרויקט ו/או     

  המפקח כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

בדיקות, כלי   וסכם בזאת כי אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מדרישות מיוחדות לגבי חומרים, מ 13.04

שיט, ציוד ומלאכה, המפורטים במפרטים ו/או בכל מסמך אחר המצורף להסכם, אלא כדי להוסיף 

  עליהם.

 סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה 13.05

  יסודית של ההסכם.

  םוהמלאכה ובדיקת דגמי ריםטיב חחומ   14

הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים חדשים ואיכותיים, ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה  14.01

  שתיעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה מעולה.

הקבלן מתחייב לערוך בדיקה של כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז ולספק את  14.02

האישורים הנדרשים לצורך הוכחת טיב החומרים. יובהר, כי הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע 

  העבודות בחומרים שלא נבדקו ו/או ונמצאו לא מתאימים על ידי מנהל הפרויקט ו/או המפקח.

  יתאימו בתכונותיהם -חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  14.03

  חייב הקבלן להתאימם לתקן אחר -במידה שאין לגביהם תקן ישראלי לתקנים הישראליים ו  

שיקבע על ידי מנהל הפרויקט ו/או המפקח. כל החומרים שיגיעו לאתר העבודות חייבים להיות בעלי   

תו תקן. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים, ובהעדר הוראה אחרת במפרשים 

  לרמת התקן הגבוהה ביותר.ובתוכניות, יתאימו החומרים 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים ומהמלאכה     14.04

שנעשתה ו/או שצריכה להיעשות, וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע 

מעבדה, הכל בדיקת החומרים והמלאכה כאמור באתר העבודות או להעברתם של החומרים לבדיקת 

  כפי שיורה מנהל הפרויקט ו/או המפקח. פרוגרמת הבדיקות תהיה כפי שיקבע המפקח.

הבדיקות תבוצענה רק במעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ו/או המפקח. התשלום   14.05

עבור כל הבדיקות למכון התקנים או למעבדה אחרת יהיה על חשבון הקבלן. המעבדה תאושר מראש 

הל הפרויקט ו/או המפקח. בהסכם ההתקשרות של הקבלן עם המעבדה יהיה רשום שכל תוצאות ע״י מנ

  הבדיקות יועברו באופן אוטומטי מנהל הפרויקט או המפקח.

בנוסף לאמור לעיל יחויב הקבלן לשאת בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות   14.06

המפקח כתוצאה מתוצאות לא משביעות רצון מבדיקות שיהיה צורך לבצע, לדעת מנהל הפרויקט או 

  קודמות.

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין באי ביצוע הבדיקות כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי   14.07

  טיב החומרים, המלאכה והעבודות.
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ב, לא ישלם הקבלן את חשבון המעבדה בגין ביצוע בדיקות כאמור, יהיה המזמין רשאי, אך לא חיי  14.08

לשלם תשלומים אלו במקום הקבלן. שולם על ידי המזמין, במקום הקבלן, תשלום למעבדה בגין ביצוע 

בדיקות כאמור, ינוכה סכום התשלום, מן החשבון החלקי הראשון שיגיש הקבלן למזמין לאחר מכן, או 

  מן החשבון הסופי, לפי שיקול דעת המזמין.

״שווה ערך ואיכות״, ככל שנזכר במפרטים המקצועיים מבלי לפגוע באמור בהסכם זה, המונח      14.09

כחלופה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו 

שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת התפקוד והתקן ושווה ערך מבחינת האיכות והמראה למוצר 

הפרויקט ו/או המפקח. על הקבלן להביא לאישור מנהל הנקוב, וזאת ע״פ שיקול דעת והחלטת מנהל 

  הפרויקט את החומרים המוצעים כ״שווה ערך״ ולקבל את אישורם בכתב.

  מובהר בזאת כי טיב ו/או איכותו ו/או סוגו של מוצר ״שווה ערך״ טעונים אישורו המוקדם של  14.10

  מנהל הפרויקט ו/או המפקח.    

    מתחייב קבלן  בדיקות נידרושות לפי הסכםבבהעדר מעבדה מוסמכת  בישראל שמתמחה  14.11

לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת לכך בחו"ל .לא ישולם לקבלן תשלום בנושא ווידוי התאמת   

  .חומרים לדרישות הפרויקט  

14.12   

  סילוק חומרים פסולים והריסת מלאכה פסולה 15

  צועהמפקח רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך כדי מהלך בי   15.01

  העבודות הוראות, והקבלן מתחייב לבצע את ההוראות תוך התקופה שתקבע על ידו בדבר:  

סילוק חומרים מאתר העבודות בתוך פרק זמן אשר יצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת מפקח 15.01.1

  אין החומרים מתאימים לייעודם.

  הבאת חומרים אחרים מתאימים במקום החומרים האמורים לעיל.15.01.2

והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שהוקמו על ידי שימוש בחומרים סילוקו, הריסתו 15.01.3

  בלתי מתאימים או באיכות בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי ההסכם ו/או הוראות כל דין.

ומוסכם בזאת כי המפקח יהיה מוסמך ורשאי להורות לקבלן הוראה מהוראות  למען הסר ספק  15.02

עבודות נבדקו כבר על ידו ו/או גם במקרה שהקבלן קיבל המפורטות לעיל גם במקרה שהחומרים ו/או ה

  בגינם ו/או בקשר אליהם תשלומי ביניים כלשהם.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו  15.03

על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, לבצע את הוראות המפקח על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל 

 15%ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה. המזמין יהא רשאי לגבות או לנכות הוצאות אלו בתוספת 

י הוצאות כלליות של המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותם לכיסו

  מהקבלן בכל דרך אחרת.

על אף האמור לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא  15.04

הסכם שיגיע בהתאם להסכם, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה משכר ה

  לקבלן.

  קביעות והוראות המפקח כאמור לעיל תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. 15.05
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סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  15.06

  יסודית של ההסכם.

  ביצוע העבודות 16

בצו התחלת עבודת התכנון״ אשר נוסחו "הקבלן יחל, כאמור, בעבודות התכנון במועד שייקבע  16.01

  בנספח להסכם זה וכן יחל בעבודות.  

הקבלן ימשיך בביצוע העבודות בקצב הדרוש להשלמתו תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים  16.02

להסכם זה ובהתאם לחלקים כפי שפורטו בהסכם זה, פרט אם קיבל מאת המנהל הוראה מפורשת   

  אחרת בכתב.  

  בודותמועד השלמת הע   17

לקבלן   הקבלן מתחייב להשלים את העבודות תוך תקופת הביצוע שנקבעה בלוח הזמנים ובלבד שאם ניתנה 

  להלן.  ארכה להשלמת העבודות בהתאם לאמור להלן, יוארך המועד להשלמת העבודות כקבוע 

  

ל חלק מסוים אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל תנאי מפורש בהסכם לגבי השלמתו ו/או ביצועו המוקדם של כ

  מהעבודות.

  תעודת השלמה לעבודות 18

  )as made( תכניות עדות לאחר ביצוע 18.01

  הושלם ביצוע העבודות על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לספק למפקח את המסמכים המפורטים להלן: 18.02

ובהתאם למפרט  DWG). על מדיה מגנטית לכל המקצועות, בקובץ AS MADEתכניות לאחר ביצוע ( 18.03

לרבות כל הסטיות מהמתוכנן, המותרות לפי ההסכם כפי שאושרו על ידי המפקח  G.I.S הכללי, לפי פורמט

  במהלך ביצוע העבודות.

  .1:250עותקים צבעוניים בקנה מידה  3 -תכנית לאחר ביצוע ב 18.04

מובהר בזאת כי הכנת התוכניות כאמור, בדיקתן ואישורן על ידי המפקח הם תנאי מוקדם לבדיקת  18.05

  השלמה.העבודות ומתן תעודות ה

עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, יודיע על כך בכתב למפקח ומנהל הפרויקט. המפקח יבדוק  18.06

  ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה. 5בנוכחות הקבלן את העבודות תוך 

מצא המפקח את העבודות מתאימות לתנאי ההסכם על כל מסמכיו, נספחיו והוראותיו ומשביעות  18.07

״תעודת ההשלמה״) רצון, תינתן לקבלן על ידי מנהל הפרויקט תעודת השלמה עם תום הבדיקה (להלן: 

ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע העבודות, כאמור.. מצא המפקח שהעבודות 

להסכם, תימסר לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת  או איזה חלק מהן לא בוצעו כאמור בהתאםו/

לא תינתן לקבלן תעודת ההשלמה אלא לאחר  ״הפרטיכל המשלים״).תיקונים, שינויים והשלמות(להלן: 

  שהתקיימו במצטבר כל התנאים דלהלן:

הוקם כראוי, בהתאם לגבהים,  המפקח מצא כי העבודות כולן על כל חלקיהן, והציוד המנוי בהן 18.08

, לרבות היתר הבנייה, תוצאות ים טוהמפרהעומקים והמרחקים שנקבעו על פי התכניות 

  המודלים,והוראות המפקח ומנהל הפרויקט.

שפורט בפרטיכל   הקבלן ביצע לשביעות רצון המפקח את כל הטעון תיקון ו/או ההשלמה כפי  18.09

  המשלים.

הדרושים על פי דין ו/או   הקבלן מילא את כל התחייבויותיו על פי ההסכם והתקבלו כל האישורים  18.10

  על פי הנוהג.
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״תעודת השלמה״ ו/או ״השלמת העבודות״ מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם בו מדובר על  18.11

  .תחשבנה העבודות כמושלמות רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל   

בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת הפרטיכל המשלים למען הסר ספק מוסכם ומוצהר  18.12

כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, לליקוי שנשכח, לא נחשף, או שהתגלה 

  לאחר תהליך קבלת העבודות ובדיקת העבודות על ידי המפקח.

שעל הקבלן היה להשלימו קבע המפקח כי הושלמו העבודות או הושלם החלק המסוים מהעבודות  18.13

במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את העבודות או את אותו חלק מסוים מהן שהושלמו כאמור, 

הכל לפי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודות או חלק מסוים מהעבודות, מחמת דרישות 

  פי כל אדם אחר.ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/ או כל

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו בפרטיכל תוך התקופה שנקבעה על ידי  18.14

המפקח, או בכל מקרה בו לדעת המנהל והמפקח ועל פי שיקול דעתם המוחלט והסופי אין ביכולתו של 

טיב משביעי הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או ב

רצון, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל יתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או כל דין לבצע את התיקונים 

ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או 

ההסכם אשר טרם שולם  ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה בתוספת משכר

  לקבלן ו/או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של מימוש ערבות הביצוע.

  עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ועוד בטרם הודיע על השלמתם, ינקה הקבלן 18.15

  את אתר העבודות ויסלק ממנו כפוף לקבלת הוראה אחרת ממנהל הפרויקט ו/או המפקח, 18.16

ם והפסולת אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה על ידי הצוות את כל החומרי 18.17

הבודק יהיו העבודות ואתר העבודות נקיים ומתאימים למטרותיהם. כל ליקויים ו/או פגמים שיתגלו 

בניקוי העבודות ו/או באתר העבודות יצוינו אף הם בפרטיכל ויתוקנו על ידי הקבלן בטרם יקבל תעודת 

  השלמה.

יף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה סע 18.18

  יסודית של ההסכם.

  

  ותיקונים בדק    19

  .)1שנה אחד ( ביחס לכל העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן תהא למשך״תקופת הבדק״ לעניין הסכם זה,  19.01

במקרה שיקבעו במפורש בתנאים המיוחדים ו/או במפרט הטכני למען הסר ספק מובהר בזאת כי  19.02

להסכם, תקופות בדק שונות מהאמור לעיל תחול תקופת הבדק הארוכה, ובכל מקרה לא תפחת כל תקופת 

  . ) אחד בלבד1ה (שנבדק מתקופה של 

מניינה של תקופת הבדק יחל מתאריך מתן תעודת השלמה. במקרה של תעודת השלמה לחלקים  19.03

  יחל מנין תקופת הבדק מתאריך מתן כל תעודת השלמה חלקית. -של העבודות שונים 

נתהוו ו/או נתגלו בעבודות תוך כדי תקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או קרעים ו/או נזקים ו/או  19.04

  שהיא  הכולל בזדון  מכל סיבה כל פגם אחר מכל מין ו/או סוג הנובעים

  .חזוקת ואחזקה המבנה  במסמך הזה תהיה לפי תכנית ת זמינות תיקון הפגמים 19.05

הטיפול בפגמים חייב להיות בתאום עם כל הגורמים הנדרשים לכך, לרבות ולא רק,המשרד להגנת  19.06

הסביבה, חברת אתרים, אם הפגמים או חלק מהם, לא ניתנים לדעת המזמין ו/או מנהל הפרויקט לתיקון, 

ט, שיבושים או נזקים ניכרים לסביבה ו/או או שתיקונם עלול לגרום, לדעת המזמין ו/או מנהל הפרויק

  הגיאו טיוב בחדשים. לאפקטיביות ההגנה של הגיאו טיוב, הקבלן יהיה מחויב להחליף את שקי
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מובהר כי ככל שבשל פגמים אבד החול המוחזק על ידי שקי הגיאו טיוב, אזיי המזמין ידאג למלאי  19.07

תהיה כל טענה בקשר לכך. המזמין יהיה רשאי חול חדש בגין החול שאבד על חשבון הקבלן, ולקבלן לא 

  לגבות את העלות מערבות הטיב.

סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה  19.08

    יסודית של ההסכם.

    

   לתשלום דרך אבני 20

  

בשלב זה נדרש הקבלן להגיש תכנון מפורט ותכנון לביצוע ומסמכים נדרשים להיתרי שלב תתכנון־  .20.1

להקמה של  הראשונים על תוצאות המודליםבין היתר,המבוססים  (כולל קבלת ההיתר) הבנייה

  .יםהגיאוטיוב

  הקבלן וכלול במחיר פרויקט .ום דרישות ההיתר חל על שלויות קבלת ההיתר ,תשלומי אגרות ויע

  בגין הוצאת וישום ההיתר בניה . נוספת לא ישולם לקבלן שום תמורה

, יעביר וכל גורם אחר עם הגשת התכנון מפורט והתכנון לביצוע למזמין ואישורו על ידי מנהל הפרויקט  .א

  משווי הצעת התכנון של הקבלן  30%המזמין לקבלן 

משווי   נוספים 25%, יעביר המזמין לקבלן   ידי הגורם המוסמךעם קבלת היתרי הבנייה החתומים על   .ב

  הצעת התכנון של הקבלן 

 ישום פיקוח עליון במשך הפרויקט לפי דרישת מנה"פ מטעם מזמין ,לא יפחת מפעמיים למשך הפרויקט   .ג

  משווי הצעת התכנון של הקבלן. נוספים  20%יעביר המזמין לקבלן 

יעביר המזמין  של המזמין ,סיור פיקוח עליון סופי ואשור ע" מתכנן  ,עם סיום הפרויקט לשביעות רצונו   .ד

  משווי הצעת התכנון של הקבלן. נוספים 25%לקבלן 

מובהר, כי ככל ולא יתקבלו היתרי הבנייה לאחר השלמת כל הפרטים ו/או המסמכים החסרים על פי   .ה

הבלעדי כי אינו ממשיך בהליך הגוף המוסמך להיתר בניה, ורק בכפוף להחלטת המזמין ושיקול דעתו 

  הוצאת היתר הבנייה, אזי יהיה הקבלן זכאי ליתרת התמורה בגין שלב התכנון (״שלב א״).

  

בשלב זה נדרש הקבלן להקים ולהניח את הגיאוטיוב באתר העבודות הנדרש על פי  -שלב הביצוע  20.2

  והוראות היתרי הבנייה. תכנון קבלן המאושר

  ד. 20.1סעיף   ג. 20.1סעיף   ב. 20.1סעיף   א. 20.1סעיף   שלבי פרויקט 

משווי  30%  (״שלב א״). שלב תתכנון

  הצעת התכנון

משווי  25%

  הצעת התכנון

משווי  20%

  הצעת התכנון

-  

משווי  25%

  הצעת התכנון

-  

 ה' 20.2 ףסעי  ד. 20.2סעיף   ג. 20.2סעיף   ב. 20.2סעיף   א. 20.2סעיף   שלבי פרויקט

משווי  8%  (שלב ב')  שלב הביצוע

עבור  הצעת

  שלב הביצוע

משווי  22%

עבור  הצעת

  שלב הביצוע

משווי  20%

עבור  הצעת

  שלב הביצוע

משווי  %40 

עבור  הצעת

  שלב הביצוע

משווי  10%

עבור  הצעת

  שלב הביצוע

  שלב ג')תחזוקה (שלב 

  ) שנים3שלוש (

  ג. 20.3סעיף   ב. 20.3סעיף  א. 20.3סעיף 

עלות משווי  7%  

 ההקמה בפועל

משווי   7%

עלות ההקמה 

   בפועל

משווי   6%

עלות ההקמה 

   בפועל
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  כדלכמן:ל כול, עם סיום שלב ההתארגנות  .א

 באתר העבודות מםמיקו,וכן ראשיונות שייט בתוקף  וכלי שייט את כל ההכנות והבדיקות של הציוד.  

  ים הראשונים,רמט 100ות ל חים לפהכנת שקי הגיאוטיוברכוש ו  

 הכנה ובדיקה של הכלים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות החפירה ושינוע החול  ,  

  כולל הכמת מערכת מצלמות לפי דרישות המפרט והפעלתם.לפי דרישות המפרט , ארעייםהקמת מבנים  

  עם  ,דרכי גישה לנמל העבודה , הגידור והשילושחיבורם למים ,חשמל ,שרותים ואספקת גישה לאינטרנת)

יעביר המזמין   ,כולל ביצוע קטע ניסיון בנוכחותו של מתכנן,הושלמו  הנדרשות בהיתרי הבנייה ,קיים) 

  שטח. ימשווי הצעת הקבלן עבור שלב הביצוע של אותו תא 8%ן לקבל

  השלמה חתומה על ידי מנהל הפרויקט וקבלת תעודת בחוף צוק  גיאוטיובים מטר 400עם סיום הנחת    .ב

  .משווי הצעת הקבלן עבור שלב הביצוע  22% יעביר המזמין לקבלן

השלמה חתומה  וקבלת תעודתמטרים)   600נוספים (סה"כ בחוף צוק מטר גיאוטיובים  200עם סיום הנחת    .ג

  שטח. ימשווי הצעת הקבלן עבור שלב הביצוע של אותו תא 20% על ידי מנהל הפרויקט  יעביר המזמין לקבלן

השלמה חתומה על ידי מנהל  וקבלת תעודתבחוף צוק   יםעם סיום עבודות הביצוע והקמת הגיאוטיוב  .ד

  לתשלום עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז. 40%- את יתרת התמורה הפרויקט, ישלם המזמין לקבלן 

לתשלום עבור ביצוע העבודות  10%- לם המזמין לקבלן את יתרת התמורה ו, ישבדק  ) 1( שנתעם סיום   .ה

  נשוא המכרז.

  תחזוקהשלב      20.3

  (בתוספת מע״מ); המאושר ע״י המזמיןבצוע  מערך החשבון הסופי   7% תקופת הבדק תוםחודשים מ 12 בחלוף   .א

  (בתוספת מע״מ); המאושר ע״י המזמיןבצוע  מערך החשבון הסופי   7% תקופת הבדק תוםחודשים מ 24 בחלוף   .ב

  (בתוספת מע״מ); המאושר ע״י המזמיןבצוע  מערך החשבון הסופי  6% תקופת הבדק תוםחודשים מ 36 בחלוף   .ג

סעיף זה, לא ישולם על ידי מוסכם בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור ב  20.4

לא עבור ביצוע  המזמין, לא במהלך ביצוע העבודות ולא לאחר פקיעת ההתקשרות על פי הסכם זה,

העבודות ולא בקשר איתן ו/או כל הנובע מהן, לא לקבלן ו/או מי מטעמו ולא לכל אדם או גוף אחר, 

  ו סוג.והקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספות ו/או תשלום נוסף מכל מין ו/א

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סיום שנת בדק או/ו תחזוקה נחשב הסתיים, רק לאחר סיום כל  20.5

התיקונים והסדרת מבנה גיאוטיובים בשלמותו.דהיינו : אם תוך שנה קלנדרי מתחילת בדק / תחזוקה לא 

ועד סיים תיקונים סיים קבלן טיפול בנזקים הן בזדון או/ו הן לא בזדון,שהתגלו בתקופת הדיווח ,רואים מ

  וקבלתם ע"י מזמין כתחילה שנת תחזוקה הבאה.
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  אבני דרך ללוח זמנים - פרק ג'    

  פירוט
  מס׳
  שלב
  עיקרי

מיום ההודעה על הזכייה במכרז, יחתום המציע הזוכה  קלנדריםימי  14תוך 

  על ההסכם.
1  

מיום ההודעה על הזכייה במכרז, ימציא המציע הזוכה  קלנדריםימי  14תוך 

  2  למזמין את כל נספחי הביטוח הנדרשים.

מתחייב קבלת צו התחלת התכנון ,מיום  קלנדרים, ) חודשים3(שלושה תוך 

המציע הזוכה להגיש את התכנון המפורט והתכנון לביצוע וכן להכין את כל 

  .היתר ה  וקבלתהגשת המסמכים הנדרשים לצורך היתרי הבנייה,

3  

מיום קבלת היתרי הבנייה חתומים על ידי הרשות  קלנדריםימי  14תוך 

מחויב המציע  וקבלת צו התחלת העבודה לביצוע, המוסמכת לכך על פי דין,

  הזוכה לסיים את שלב ההתארגנות לתחילת ביצוע העבודות.

4  

החתומים על ידי מיום קבלת היתרי הבנייה ,קלנדרי  ]  חודשים9תשע [תוך 

, מחויב המציע וקבלת צו התחלה לביצוע  הרשות המוסמכת לכך על פי דין

   הזוכה לסיים את ביצוע כל העבודות נשוא המכרז.

5  

 .6  ימי קלנדרים מסירת הפרויקט 14

ת מבנה מועד אישור מסירמ שנים )3שלוש  (תכנית תחזוקת גאיוטיובים ל

  סיום שנת הבדק)לאחר ( תקין 

7.  
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   בקרת איכות והבטחת איכות -פרק ד'  
  

  :עצמית איכות בקרת תכנית   21

 ידי הקבלן על המופעל בפרויקט איכות בקרת מערכת להקמת ובהנחיות בדרישות עוסק, זה פרק

 וחשוב במערך מרכזי נדבך מהווה זו מערכת. )"המערכת" או" איכות בקרת מערכת: "(להלן

 פי על העבודות יבוצעו שכלל יודגש.  הפרויקט של הביצוע איכות את להבטיח המיועד הכולל

 פרסום ליום במהדורתם העדכנית הכחול) הספר ( הבינמשרדי המפרט או/ו המיוחד הטכני מפרט

  המכרז.

  הקבלן על. הקובע המסמך את המפקח יקבע ל"הנ המפרטים בין סתירה וקיימת במידה

  . מבחינתו המחמירה ההנחיה אחר למלא עליו יהיה כי בחשבון לקחת

 (כולל בקרה איכות לבקרת מערכת להקמת הקבלן של ומחויבותו אחריותו את כוללת המערכת

 כל ביצועם של ואישור בדיקה, בקרה, במעקב היתר בין העוסקת המשנה) וקבלני ספקים של

  . בפרויקט האיכות ויעדי דרישות בכל עמידה כדי תוך ההסכם סעיפי

מסמכי  בכל הקבועות הדרישות בכל יעמוד הסופי שהמוצר להבטיח נועדה האיכות מערכת

 תמידי ורציף באופן נוכח יהיה האיכות בקרת מערך לכן. ומפרטים תקנים, התוכניות, ההסכם

 עד משלבי העבודה אחד בכל הביצוע שלבי כל את ויתעד ילווה, העבודות ביצוע מהלך בכל באתר

  . לביצוע מראש שנקבע הזמנים ללוח בהתאם זאת וכל הסופי המוצר לקבלת

  .הקבלן ממערך נפרד בלתי חלק תהווה) , Control Quality( האיכות בקרת מערכת

 הדרישות הטכניות לכלל בהתאם עבודתה את ותבצע ISO 9000 עקרונות פי על תפעל המערכת

 מערכת החברה להפעיל רשאית האיכות בקרת מערכת לעבודת במקביל.  זה בפרק המפורטות

 בקרת לפעילויות מערכת בקרה כמערך תשמש אשר) Assurance Quality( איכות הבטחת

   האיכות

  תהיינה החוזה מסמכי במכלול כמוגדר מהקבלן האיכות דרישות כי מובהר ספק הסר למען

מסמכי .  הקבלן י"ע שיועסקו הספקים או המשנה קבלני לכל וגם, הקבלן כלפי תקפות

 כמוגדר במכלול איכות דרישות יכללו השונים וספקיו המשנה קבלני עם הקבלן של ההתקשרות

 הפרויקט כל תכולת עבור האיכות לבקרת אחראית הקבלן מטעם האיכות בקרת.  החוזה מסמכי

  . לעת המזמין מעת י"ע לקבלן יינתנו /יאושרו אשר ותוספות שינויים הוראות לרבות

  :הגדרות 22

  :כללי  

 במסגרת להם המשמעות המוקנית להם תהא, זה בפרק מוגדרים אינם אשר, זה בפרק ומונחים ביטויים  .א

  .המכרז במסמכי הוראה אחרת מכל לגרוע כדי זה במסמך באמור אין. ההסכם

  :המערכת או הקבלן של איכות בקרת מערכת 2.א

 לתעד, לנטר, לבקר מטרתה ואשר הפרויקט ביצוע במהלך וקבוע רציף באופן הפועלת הקבלן מטעם מערכת

 בדרישות עמידה להבטיח והמיועדת מטעמו המשנה וקבלני הספקים, הקבלן של פעילויותיהם כל את ולאשר

  .ההסכם

  הפרויקט של האיכות הבטחת מערכת 3.א
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 בחינה הינן מטרותיה האיכות ואשר בקרת מערך מול אל המזמין מטעם פעילויותיה את המבצעת מערכת

 כי מובהר.  העבודות ביצוע במהלך, פעילויותיה האיכות וניטור בקרת מערכת של פעולתה אופן של ובקרה

  .בשטח המפקח יהיה האיכות מנהל הבטחת, זה פרויקט לצורך

  :איכות בקרת מנהל 4.א

 בעל יהיה הקבלן הפרויקט מטעם של האיכות בקרת מערכת בראש העומד, א)"(מב האיכות בקרת מנהל

  .בפרויקט המבוצעות מתחומי העבודות יותר או באחד המתמחה הקבלן מטעם מקצוע

  :בפרויקט המעבדה מנהל 5.א

 ידי על"  מאושרת מעבדה" או  מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ידי על"  מוסמכת מעבדה"  מטעם מעבדן 

 שפעילותו לפרויקט הרלבנטיים בתחומים בדיקות והתעשייה לביצוע המסחר במשרד התקינה על הממונה

 ופעילות ולריכוז מערך בפרויקט הבדיקות ביצוע לנכונות אחראי המנהל,  הקבלן של באחריות ובתשלום הינה

  .בפרויקט הקבלן מטעם המעבדה

  :ראשי מודד  .ב

  .הפרויקט של האיכות בקרת מודדי צוות בראש העומד מוסמך מודד

  :האיכות הבטחת מנהל   .ג

  . המזמין מטעם הפרויקט של המפקח/  האיכות הבטחת מנהל  

  :האיכות בקרת מערכת תפקידי 21

 מערך.  והמפרטים התוכניות,ההסכם דרישות מילוי להבטחת האמצעי כאמור הינה האיכות בקרת מערכת

 של ותפעול ניהול,  הקמה כדי תוך היתר בין הביצוע בפרויקט איכות את להבטיח אמור האיכות בקרת

  : הבאים העיקריים הנושאים

  ,מסקנות ומתן בדיקות תוצאות ניתוח, ובדיקות בקרה של ברורה תכנית קביעת  .1

  . בדרישות המפרטים יעמוד והתוצר יעילים העבודה שתהליכי לוודא מנת על זאת כל

 עומדים המוודאים שתוצריהם וספקים משנה קבלני, ציוד, חומרים של אישור תהליכי בניית  .2

  .בפרויקט בעבודות שילובם לפני המפרטים בדרישות

.  המוגמר ובאיכויות המוצר העבודה בתהליכי התאמות אי ותיקון טיפול, זיהוי תהליכי יישום .3

  התאמות אי מחזרה על להימנע מנת על העבודה תהליכי לשיפור דרכים קביעת

 מעבדתיות הבדיקות,הבקרה פעולות ותוצאות העבודה תהליכי כל של מסודר רישום שמירת  .4

  .האיכות שהושגו רמות של ברורה הצגה שתאפשר בדרך, והמדידות

 המפרט עמדו בדרישות שלא בדיקות לרבות שנסתיימו הבדיקות תוצאות כל של והזנה קליטה .5

  .ממוחשבת למערכת

  :האיכות בקרת מערך והיקף מבנה .6

 איכות בקרת חברת ותבוצע באמצעות תנוהל הפרויקט של האיכות בקרת עצמית איכות בקרת מערך ניהול

 ובעלת וסלילה עפר בעבודות איכות בקרת בביצוע בעלת התמחות תהיה זו חברה, הקבלן למערך חיצונית

  .זה בפרויקט המבוצעות העבודות מסוג איכות בקרת בביצוע לפחות שנים 3 מוכח של מצטבר ניסיון

 האיכות מנהל בקרת את יכלול הקבלן של האיכות בקרת מערך האיכות בקרת מערך תחומי .7

  .בפרויקט העבודה לתחומי בהתאם נוספים שטח בקרי/ובקר

  .י הקבלן"ע שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש רשאי איכות הבטחת מנהל .8

 בכפיפות. א)"מב: להלן)האיכות  בקרת מנהל יעמוד, האיכות בקרת מערך בראש האיכות בקרת צוות .9

  (.ת"מבא: (להלן שטח תחומיים בקרי יעמדו בשטח פעילות תחום ובכל א"למב



    Page 27 of 43  דחוימה ינכט טרפמ

 בפרויקט פעילות המעבדה מערך את וירכז שילווה מעבדה מנהל האיכות בקרת בצוות יכללו בנוסף .10

. החוזה מסמכי לדרישות התאמתם באתר ובחינת המדידות נושא כל על אחראי שיהיה מוסמך מודד וכן

  .מינויים לפני מראש האיכות בקרת צוות אנשי את יאשרו הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מנהל

  :בפרויקט הבקרה ושלבי נהלים, איכות מערכת כתיבת 22

 האיכות תכנית מסמכי האיכות את בקרת מנהל באמצעות הקבלן יכין עבודה התחלת צו קבלת ממועד יום 14

 הסר למען. מגנטית במדיה ובנוסף לפחות עותקים 3 -ב ימסרו המסמכים.  הפרויקט לדרישות המתאימה

  .בפרויקט עבודה לתחילת כתנאי הקבלן מהתחייבויות חלק מהווה האיכות המאושרת תכנית כי, מובהר ספק

  איכות בקרת תכנית ללא בפרויקט שהיא עבודה כל לבצע יוכל לא הקבלן מקרה בכל

  .מאושר איכות בקרת צוות וללא מאושרת

  אחת   לכל נהלים יכתבו בפרויקט הקבלן של האיכות מתוכנית נפרד בלתי כחלק

 ושאר בחוף באזור העפרעבודות  ביצוע לסיום ועד הכרייה משלב בפרויקט להתבצע המתוכננות מהעבודות

  .בפרויקט המתוכננות העבודות

 הדרישות לכלל והעבודה בהתאם הייצור פעילויות כל עבור ובקרה בדיקה תכניות הקבלן יערוך בנוסף

 לתהליך הקשורים שונים מתחומים יועצים על שילוב דגש יושם, אלו בנהלים.  ההסכם במסמכי המפורטות

 מעורב בהם והשלבים הפרויקט של השונים האספקטים בחינת לצורךזאת  כל, הפרויקט של המבוקר

  . בפרויקט מקצועיות בהחלטות המתכנן  הרלוונטי/היועץ

  :הבאים הפרקים את היתר בין תכלול האיכות תכנית

  קבלנים/  ספקים אישור נוהל   -

  חומרים אישור נוהל   -

  .חול לכריית בקרה לתהליכי זרימה תרשימי   -

  תיוג רשימות   -

  התאמות אי אחר למעקב ומערך התאמה אי טפסי   -

  מדידה נהלי   -

  מעבדה בדיקות לריכוז טבלאות   -

  מסירה תיקי הגשת אופן כולל למזמין מסירה נוהל   -

  :שוטפת איכות בקרת 23

 י"עפ בקרה פעולות קפדני של בביצוע הקבלן יחל, איכות אבטחת מנהל י"ע האיכות בקרת תכנית אישור עם

 לדרישות בהתאם שוטף באופן במהלך הביצוע יערכו, אלו בקרה פעולות. בתכנית שהוגדרו התהליכים

 בקרת בתוכנית המוצגים הזרימה ובתרשימי העבודה נהלי,האיכות  בתוכנית וכמפורט והמפרטים ההסכם

  .הקבלן של האיכות

 את יתאר הנוהל. פעילות באתר סוג לכל הייעודים הבקרה בנהלי למוצג בהתאם יתועדו הבקרה פעולות

  .המשנה קבלני ואצל באתר העבודות וביצוע,חומרים, ציוד על השוטפת הבקרה ביצוע ואופן השיטה

  ה"א-ב"א שבועיות ישיבות

. השוטפים הבקרה בנושאי לדיון שבועיות איכות בקרת ישיבות יערוך הקבלן מטעם האיכות בקרת מנהל

 נוספים גורמים או מתכננים זימון ויבקש נוספים תחומים ממוני האיכות בקרת מנהל יזמן דעתו שיקול י"עפ

 מערך יופצו הישיבות סיכום מסמכי. חובה הינו שבועיות ישיבות קיום. האיכות והבטחת הפיקוח במערך

  האיכות. הבטחת

  



    Page 28 of 43  דחוימה ינכט טרפמ

  גיאוטיובים ותחזוקה נחהה, הלהתקנ ומידות סיבולות 24

  .מטר 330 עד 290 בין היינומקו החוף  מרחק

  מטר 18ל 15 עומקים עם"ס הג ידי על מעודף(אזור  החוף מקו מטר 1300כ היינו מוצע חול השאלת אזור מרחק

(  

  ).LSDמטר (  - 1.5(קודקוד )  CREST גובה

וידוי התאמת מפלס קרקעית הים לתכנון ,מתבצעת לפני הנחת גיאוטיוב  ).LSD( מטר -4.5 הים קרקעית מפלס

.  

 לזה זה צמוד תבוצע סמוכים טיובים הנחת

  דרום צפון בכיוון 'מ 10 לפחות  שניה שורה כלפי אחת שורה הזזה/הסטה גיאוטיובים שורות בשני

  .מטר 24 מ יפחת לא המבנה בתוואי גיאוטיובים זחילת נגד בד רוחב

  :להלן המפורטות לסיבולות בהתאם תבוצע העבודה

  סטייה מקסימלי :

  ס"מ; מדודים בניצב לגיאוטיוב . 20±ס"מ ; אופקית:   20±: אנכית- יחיד גיאוטיוב

  . דקות 2  היינה)  x,y( גיאוטיובים המבנה  מתוואי  מקסימלי סטייה

  .מצטברות לא הסטייות

  מגובה מתוכנן מטר 0.3  על עלהי לא היחיד גיאוטיוב שקיעות, תחזוקה ותקופת בדק תקופת משךל

  גובה מתוכנן שקיעות מתייחסות ל

  במסמך הזה. 44במקרה שקיעות מעבר למותרות ,ראה סעיף 

  .44ת בסעיף ומפורט ניכויים בגין אי עמידות בסיבולות נקובים בסעיף הזה

  

  התאמות אי 25

 אחד בכל להתגלות עלולה,החוזה פי על הנדרשות האיכות לרמות בפרויקט שונים אלמנטים של ההתאמה אי

. ההתאמות אי מקרי כל אחר ולמעקב לבקרה, לזיהוי שיטה יבנה הקבלן, לפיכך. הפרויקט של הבקרה משלבי

  :הבא לדירוג בהתאם החומרה לדרגת בהתאם ההתאמות אי דירוג/סווגו גם, היתר בין תכלול השיטה

  - כמו פשוטים באמצעים להיפתר יכולה, קלה התאמה אי 1 מדרגה התאמה אי. א

  .המזמין גורמי התערבות ללא, תיקון או חוזר עיבוד

   - בקטע העבודה עצירת י"ע להיפתר יכולה אשר התאמה אי 2 מדרגה התאמה אי. ב

  אי סגירת. מחדש וביצוע פירוק או הבעיה לתיקון מיידית מתקנת פעולה וביצוע

  .האיכות בקרת מנהל של ברמה לפחות תתבצע ההתאמה

  - על להשפיע העלולה והתקנים המפרט מדרישות חריגה  3 מדרגה התאמה אי. ג

  אי של ברמה חריגות של מתמשכת סידרה או, העבודה של הסופית ההתאמה

  .המתכנן או/ו האיכות הבטחת מנהל, המנהל בהתערבות צורך יש. 2 מסוג התאמה

  .עצירה כנקודת מוגדרת, זה מסוג התאמה אי

   פירוק נדרש, והתקנים המפרט מדרישות משמעותית חריגה 4 מדרגה התאמה אי. ד

  .עצירה כנקודת התאמה המוגדרת אי. המתכנן בהתערבות צורך יש, בחדש והחלפה השכבה או האלמנט

  ולמערך למנהל וידווחו יתועדו החומרה ברמת הבדל ללא, ההתאמות אי כל. ה
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 4 ו 3 חומרה בדרגת אי התאמות. הקבלן בנהלי ותפורט מנהל לאישור שתוצג בשיטה ומנהל האיכות הבטחת

 לפני אלמנט בבניית ימשיך או שטח יכסה לא הקבלן, זו תקופה  במהלך. במיידי האיכות הבטחת לנציג ידווחו

  .מנהל אישור קיבלו ותוצאותיה באי ההתאמה הטיפול שדרך

  בתנאי, לעיל מהמוצג שונה התאמות אי דירוג בשיטת להשתמש רשאי הקבלן. ו

  .האיכות הבטחת מערך י"ע מועד מבעוד שתאושר

  הבעיה מקור פי על גם סיווג יבוצע, חומרה רמות י"עפ התאמות אי לסווג בנוסף. ז

 למניעת שננקטו )ויפורטו האמצעים'וכו אחר או זה עבודה צוות, משנה קבלן, מוצרים או חומרים ספק(

  .הבעיות הישנות

  האיכות הבטחת מערכת או מנהל מטעם איכות והבטחת פיקוח פעילויות תוצאות. ח

  פעולה דרישת" של במתכונת לקבלן יועברו, שונים מסוגים התאמות אי שיגלו

  בהתאם ההתאמות באי יטפל הקבלן. שהתגלו לליקויים הנוגעת" מתקנת

  .לעיל שפורטו לקריטריונים

  הפעולות, ההתאמות אי של המעודכן המצב את שוטף באופן יתעד הקבלן. ט

  יתקבל לא, מקרה בכל. בפרויקט מתקנות לפעולות הדרישה ודוחות המתקנות

  ההתאמות אי כל את הכולל מפורט ח"דו שנמסר לפני סופי באופן אלמנט או שטח

  ,התאמה אי תיעוד. נפתרו שטרם פתוחות התאמות אי נותרו שלא ומוודא שטופלו

  .הנתונים במסד רציף באופן ירשמו סירתה ועד טיפול

  -: הנדרשות התאמות באי השוטף והטיפול הניהול פעילויות פירוט להלן. י

  פתיחה 1

  תיעוד 2

  שעות 24 תוך דיווח 3

  חומרה דרגת קביעת 4

  לטיפול משוער תאריך קביעת 5

  ניתוח 6

  - חוזרות התאמות לאי התייחסות 7

  נדרשות ומונעות מתקנות פעולות קביעת 8

  שננקטו הפעולות תיעוד 9

  ז"בלו לעמידה התייחסות 10

  סגירה 11

 התייחסויות, מבדקים, סיורים, ישיבות במסגרת  אחרים גורמים י"ע לפתוח נדרשו האיכות שבקרת ההתאמות אי כל .פתיחת12

  .בהן הטיפול אחרי ומעקב 'וכד איכות הבטחת חות"דו, עליון פיקוח, פיקוח חות"דו, התכתבויות,ולמדידות לבדיקות

  .ריכוז טבלאות ניהול כולל, הסגירה לשלב עד הפתיחה משלב ההתאמות אי כל אחרי ומעקב . ניהול13

  - - של באתר צמודה יומיומית נוכחות אי ועקב התאמות אי סגירת אי עקב ניכויים. יא

  . האיכות בקרת מנהל

  :כללי

 הסיום מועד את הקבלן יציג התאמה אי הנדרשת.בפתיחת ובאיכות בזמן הקבלן ידי על תטופל התאמה אי כל

 באתר השבועית בישיבה.לקבוע המנהל רשאי המועד בקביעת מחלוקת וקיימת במידה.לסגירה המתוכנן

  - ידי על דיווח ויינתן הפתוחות ההתאמות אי תוצגנה

 לקבלן תינתן, הליקוי תוקן וטרם ההתאמה אי סגירת זמן וחלף במידה.הליקויים תיקון תהליך על הקבלן

  .ההתאמה אי סגירת דחיית סיבת את להציג אפשרות

  בנפד) : התאמה אי (לכל הניכויים חישוב
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  - המאושרת הסגירה בפועל הסגירה=  איחור ימי כמות     

   הניכוי x האיחור ימי כמות=  חודשי ניכוי

  :לפרויקט ניכוי ערכי

  ליום ח"ש  200=1 בדרגה התאמה אי לסגירת המתוכנן הסיום ממועד חריגה

  ליום ח"ש 500=2 בדרגה התאמה אי לסגירת המתוכנן הסיום ממועד חריגה

  ליום ח"ש 2000=3 בדרגה התאמה אי לסגירת המתוכנן הסיום ממועד חריגה

  ליום ח"ש 3000= 4 בדרגה התאמה אי לסגירת המתוכנן הסיום ממועד חריגה

  באתר איכות בקרת מנהל של צמודה נוכחות אי עקב ניכוי ערכי

 1000 של סכום מהקבלן ינוכה( לילה משמרת או/ו יום משמרת ) באתר צמודה נוכחות תהא לא בו יום כל על

, בשטח המתרחשות הקבלניות הפעילויות לכל צמודה הינה איכות בקרת מנהל נוכחות, ספק הסר למען. ח"ש

 בקרת מערכת באמצעות הקבלן על חובה איכות בקרת מנהל בהעדר. בלילה או ביום נערכת העבודה אם בין

  .הקבלנית הפעילות לתחום רלוונטי איכות בקרת מנהל להציב מטעמו האיכות

   .יומי איכות ביומן האיכות בקרת במדריך כאמור תתועד הפעילות

  

 וכלל בנפרד ישולם לא מערכת בקרת האיכות עצמית  , עבור הקמה והפעלה  התשלום ,ספק הסר למען

        הכרוכות בהקמת המערכת בקרת האיכות. ההוצאות

      

  צועיב -פרק ה'
  

  בעלי תפקידים ומבנה ארגוני מטעם הקבלן  26

  קורות חיים של בעלי התפקידים והמתכננים 

ימים לאחר חתימת החוזה וכתנאי להוצאת צו התחלת עבודה.  14יוגשו לאישור המזמין ע״י הקבלן תוך  

ימים לאחר חתימת החוזה.  30קורות חיים של שאר המתכננים,  יוגשו לאישור המזמין ע״י הקבלן תוך 

דחות, לבקשת הקבלן, את מועד הצגת בעלי תפקידים מוצעים, המזמין רשאי, עפ״י שיקול דעתו הבלעדי, ל

ובלבד שבהתאם למסמכי ההסכם הקבלן נדרש לאייש תפקיד כאמור למעלה מחצי שנה מצ.ה.ע. מובהר, כי 

ימים קלנדריים לפני  45 -הדחייה שתאושר על ידי המזמין תהיה בכל מקרה למועד שלא יהיה מאוחר מ

  .ד הרלוונטי,המועד הנדרש לאיוש בעל התפקי

כתנאי לקבלת אישור לתחילת ביצוע העבודות המוקדמות ככל שקיימות ו/או לקבלת אישור לתחילת ביצוע 

העבודות לפי העניין, יידרש הקבלן לקבל את אישורו של המזמין לשמותיהם של בעלי התפקידים לשלב 

  . )להלן "בעלי תפקידים לשלב הביצוע(הביצוע 

בעלי תפקידים מוצעים, יציג הקבלן הוכחות לעמידתם של בעלי התפקידים  במסגרת הגשת בקשה לאישור

האמורים בדרישות שנקבעו במסמך זה. המזמין שומר על הזכות לזמן לראיון אישי כל בעל תפקיד מוצע 

כאמור על מנת לבחון את התאמתו לדרישות מסמכי החוזה. מובהר בזאת כי היא רשימה מינימלית 

י המפתח של הקבלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן למנות את כל אנשי הכרחית נדרשת של אנש

  הצוות הנדרשים לביצוע כלל עבודותיו בהתאם לאמור בהסכם זה.

על בעלי התפקידים להימצא באתר ברציפות, באופן קבוע ומתמיד, במשך כל תקופת התכנון וביצוע העבודות 

הדוק ומלא עם המזמין.הקבלן מתחייב כי בעלי התפקידים  על פי תפקידם, ועליהם יהיה לעבוד תוך קשר

,יועסקו על ידו בהיקף משרה מלאה, וכי בעלי התפקידים האמורים לא יועסקו בשום פרויקט אחר, או 
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בשום תפקיד או משרה אחרת במסגרת פרויקט זה, במשך כל תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט. 

צוותו ללא רשות מראש מאת המזמין או בא כוחו, תוכל לשמש בין העדרות של בעל תפקיד ו/או מי מאנשי 

  השאר עילה להפסקת עבודה ע״י המזמין עד לשובו של בעל התפקיד ו/או וצוותו לאתר העבודה.

  קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן והקבלן מסכים כי קביעתו של המזמין

  בנושא זה תהיה סופית ובלעדית.

  קרה של מחלה, מילואים או חופשה, ימנה הקבלן מיידית בעל תפקיד או איש צוות חלופיבמ

  לפי המקרה) שיענה לכל הדרישות המפורטות לעיל.(

  

  ).UP-MOCKקטע ניסיון ( 27

במסגרת הליך ההתארגנות על הקבלן לבצע קטע ניסוי בתוואי הנחת  הגיאוטיובים .קטע ניסוי היה חלק 

  . בלתי נפרד ממבנה עתידי

  הגיאוטיובים יוניחו לשביעות רצון מתכנן ובנוכחותו פיזי באתר העבודה. 2לפחות 

    .לא ישולם לקבלן שום תמורה בניפרד עבור קטע ניסיון ,מחיר פרויקט יכלול כל ההוצאות לכך

  

  אתרי עבודה:,דרכי גישה לאתרי התארגנות  28

עבודה בכלל ,והסדרי תנועה זמניים בפרט , אתרי /או ל הקבלן יתכנן ויאשר דרכי גישה לאתרי התארגנות ו

אצל כלל הגורמים הנדרשים ובין היתר אצל מזמין העבודה ,בעלי זכויות בקרקע , הרשויות הנדרשות, 

רשות התמרור המקומית ובמשטרה. לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים, יקים הקבלן ויתחזק הסדרי 

בא לידיעת הקבלן כי ייתכן וגורמים נוספים ישתמשו תנועה זמניים לצורך כניסות ויציאות מהאתר. מו

  בהסדרי התנועה הנ״ל לאורך תקופת הפרויקט .

  כל דרכי הגישה אל ובתוך אתר העבודה, יוכשרו ויתוחזקו באופן שוטף ע״י הקבלן ועל חשבונו.

  הדרכים תיסללנה באופן שתאפשרנה תנועה שוטפת של רכבו וציודו של הקבלן במשך כל

  וע, ללא הפסקה.במידת הצורך, יספק ויפזר הקבלן מצעים, או כל אמצעי אחר, בדרכים ו/אותקופת הביצ

  באפיקי מים, על מנת לאפשר גישה לכל נקודה נדרשת באתר העבודה וכן יתכנן ויבצע במידת הצורך

  פתרונות ניקוז לדרכי הגישה.

  ציוד נדרש לביצוע העבודות  29

 .רפסודה מתרוממת  

 גוררתרפסודה לציוד שאיבה+ .  

 רת מדידה עם ציוד מתאים לבצוע מדידות בתימטרית יסMULTIBEAM (רצוי מפרטים)  

  שעות במים (קסדות)  4ציוד צלילה מתאים לעבודה ברצף עד Umbilical  או כל ציוד צלילה אחר שיידרש

  מהקבלן לצורך בצוע העבודות.

 2  הגאיטיובים. כולל שעון מדידת ספיקה לצורך בקרת מילוי  חולמשאבות שאיבת  

.איפיון משאבות יתאים לגודל הגאיוטיבים ,קטרי צנרת להזנת חול ופורטים נוספת למקרה תקלות ) 1(

  שיתכננון

לאנשי נהול  מתרוממת  או כלי שייט אחר,  רידה מרפסודהילצורך הגעה ו  סירת שרות באופן קבוע 

  .ובכל עת פרוייקט לפי דרישתם

  ם קיים)א( נמל העבודה / שירות הגעה  לאזור עבודה בים וירידה לחוף לא ידרוש קבלן תשלום כלשהו עבור
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 " שיט" בהתאם לתקנות הקיימות מטעם משרד  רשיוןכל הציוד הימי יהיה עם תעודה מאושרת של

  מנהל הספנות. -התחבורה 

  המנהל.בכל כלי השיט תותקן תאורה לילית מתאימה כדרוש בתקנות, ו/או בהתאם להוראות 

השייט, והאישורים המתאימים לשימוש בכלי שייט כל שהוא יסופקו למנהל ע"י הקבלן  רשיוןהעתק מתעודות 

  לפני התחלת העבודה.

  

  ר התארגנות/שטח עבודה וכוי:תתשתיות לא 30

  מים:אספקת 

ההתחברות למקור מים כולל הקווים הזמניים והמונים הזמניים ייעשו ע״י הקבלן, ובאחריותו ובכלל זה 

תשלום בגין חיבור ואספקת המים הדרושים לביצוע העבודה. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות או תקלות 

באספקת המים, ועל הקבלן לעשות סידורים לאגירת מים ו/או לאספקה עצמית, וכל זאת כדי למנוע 

ימציא  תקלות בביצוע הפרויקט. עם השלמת הפרויקט וכתנאי לאישור החשבון הסופי לעבודות הביצוע,

  הקבלן אישור מהגורמים איתם התקשר לכך שהקבלן לא נשאר חייב כסף בגין השימוש במים.

  חשמל ותאורה זמנית :

אחריות אספקת החשמל והתשלום עליו חלה על הקבלן. התחברות אל מקור הזרם והתקנת מונים זמניים 

רים ואביזרים שונים לביצוע ידי הקבלן בתאום עם חברת החשמל. במידה וידרשו עבודות, חומ -תעשה על

ידי הקבלן. המזמין לא יהיה אחראי להפסקות ו/או תקלות באספקת זרם -ההתחברות, הם יסופקו על

החשמל. אופן ההתחברות יבוצע לפי הוראות חברת החשמל ולפי חוקי החשמל והבטיחות של משרד 

  הקבלן.ידי -העבודה וכן לפי הוראות נוספות ומשלימות של המזמין וכל זאת על

  הקבלן יתקין תאורה באתרי הבנייה לכל צורך שהוא ולפי דרישת המזמין.

עם השלמת העבודה וכתנאי לאישור החשבון הסופי לעבודות הביצוע, ימציא הקבלן אישור חברת חשמל 

  לתשלום כל חשבונותיו.

לי התשתיות התשלום בגין ההתחברויות והאספקות לתשתיות ייעשה ישירות מהקבלן לרשויות ו/או ולבע

  הרלוונטיים (לפי העניין).

  שילוט הפרויקט : 31

  הקבלן יתקין ויספק שלטים על פי המפורט להלן, מיד לאחר קבלת הוראת המזמין.

  מטר כ״א עפ״י הנחיות המזמין. 4.5מטר על  4.5שלטים בגודל של לפחות  2הקבלן יתקין 

ביצוע השלט ויכלול, אם לא נאמר אחרת, תוכן ומיקום התקנת השלטים יקבע על ידי המזמין לפני תחילת 

  לכל הפחות:

  שמה של חברת אתרים וה״לוגו" שלה. -

  כולל תיאור גרפי (חתך או הדמיה). -מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות  -

  פרטי הקבלן. -

  פרטי המזמין. -

  .חב' ניהולפרטי  -

  מנהל העבודה +נייד  -

על פי דוגמה שתימסר לקבלן לפני תכנון  על גבי כל שלט תבוצע הדמיה ממוחשבת צבעונית ברמה גבוהה

 השלט,במידות שיקבעו יחד עם מתכנן השלט מטעם הקבלן ועל פי הוראת המזמין. ההדמיה תתוכנן על ידי

הקבלן בהתאם לתכניות הממוחשבות שבוצעו על ידי הקבלן ואושרו על ידי המזמין, או הדמיה אחרת 
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ם ההדמיה יימסר למזמין בסוף התהליך, לאחר על ידי המזמין. קובץ ממוחשב של השלט ע שתימסר

מטעם הקבלן, ועל הקבלן לקבל את אישור המזמין טרם ייצורו. תכנון ההדמיה  שאושר על ידי המתכנן

המתמחה בכך (הקבלן יציג מספר דוגמאות של הדמיות קודמות שתכנן מתכנן  יעשה על ידי בעל מקצוע

וונה, בדרכים הקיימות, במיקום וכיתוב על פי הנחיית שלטי הכ 5ההדמיה) וברמה גבוהה.הקבלן יתקין 

  מטר. 1.0מטר על  1.5בגודל של לפחות  המזמין. כל שלט יהיה

  מיקום מדויק של כל השלטים, עיצובם וכיתובם ייקבעו ויאושרו על ידי המזמין טרם הביצוע.

  טיחו עמידותםהשלטים יותקנו על עמודי ברזל מתאימים עם תמיכות מתאימות ויסודות בטון שיב

  של השלטים לכל תקופת הפרויקט.בטרם יזמין את ביצוע השלטים אצל בעל מלאכה, יגיש הקבלן לאישור

לכל סוג שלט, ביסוסו, עיגונו ואופן הצבתו. ביסוס השלטים יאושר ע״י  המזמין תכנית מפורטת של מבנה

  מהנדס מבנים רשוי, מטעם הקבלן ועל חשבונות יכלל במחירי היחידה .

ל הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו של איזה מהשלטים ע

האמורים בפרק זה, כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של רשות רלוונטית או 

  מכל סיבה אחרת.

  טים,הקבלן יישא באחריות לרישוי, אספקה, התקנה )לרבות התקנה חוזרת) ולתחזוקת השל

  לרבות תשלום אגרת השילוט לעירייה ,ותיאומים נדרשים, ככל שיידרש , ביחס לכל השלטים שיציב

  באתר למשך כל תקופת הימצאות השלטים במקום.

על הקבלן לתחזק את השלטים הקיימים באתר וכן את השלטים שיקים בעצמו ובכלל זה באתרי 

  לא אם הורה המזמין אחרת.ההתארגנות, העבודה, דרכי הגישה וכיו״ב, בעצמו, א

  .פיקוחולניהול מבנים ארעיים  32

 ו/או רפסודה מתרוממת ם קיים)א( ו/או נמל העבודה על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה

)JUB יאושר ע״י המזמין ) ולתחזק על ו במקום בו הוא ייבחר (,)  ו/או במקום אחר לפי בחירת המנהל

מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנים לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל אבטחת חשבונו, לפי דרישות 

  האיכות, המפקחים,המתכננים והיועצים .

כל היתר, רישיון או תשלום במידה ויידרשו עפ״י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות ועל חשבון הקבלן. 

ל הפרויקט, בתנאי שהם יהוו יחידה למזמין אין התנגדות שמשרדי הקבלן ימוקמו בסמיכות למשרדי מנה

  משרדית נפרדת לחלוטין.

  

    

יכלול בין היתר את האלמנטים  או מקום אחר לפי בחירת המזמין,רפסודה  /של הקבלן  אתר התארגנות

  הבאים:

מבנה לשימוש המנהל, שיהיה מתאים לעבודה משרדית,זאת במקום שיאושר על ידי המנהל, ולפי  א.

ן והוראות המנהל,. כל היתר, רשיון או תשלום במידה ויידרשו עפ״י דין לצורך הדרישות המפורטות להל

הקמת המבנה הינם באחריות הקבלן. אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המנהל, בתנאי 

שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המנהל משטח חניה 

  כלי רכב לשימושם הבלעדי של המנהל ואורחיו. 5 -פחות מ מאספלט עבור לא

ימים קלנדאריים, ממועד  30 -לא יאוחר מהמבנה הנ״ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המנהל תוך 

  .לתכנון מסירת צו התחלת העבודה

  המבנה יכלול:
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חון וכן מקרר משרדי ומתקן מ״ר עם מטב 20.0 -עבור משרדו של המנהל, בשטח נטו לא קטן מ 1 מבנה מסי -

מים חמים/קרים כולל אספקת מים סדירה ורציפה. המכולה תצויד בדלת וחלון עם סורג אטומים לרוח 

  וריהוט. 2*  36נקודות כח, נקודת חיבור מזגן, נקודות מאור עם גופים פלואורסצנטיים  4וניתנים לנעילה, 

לעדי של המנהל ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת חדר שירותים ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הב -

  הביוב.

מ׳ המכילה, מטבחון וכן מקרר משרדי ומתקן מים חמים/קרים  2.50*  3.00מכולה במידות  2מבנה מסי  -

 4כולל אספקת מים סדירה ורציפה. המכולה תצויד בדלת וחלון עם סורג אטומים לרוח וניתנים לנעילה, 

  וריהוט כמפורט. 2*  36מזגן, נקודות מאור עם גופים פלואורסצנטיים נקודות כח, נקודת חיבור 

  .מתרוממת או מקום אחר לפי הנחיות המנהל על רפסודהמיקום - 2מיקום הצבת המבנה מס׳  -

  דלתות, מתקן מים חמים וקרים מסוננים  2הכולל ארון מטבח קטן תחתון הכולל  1מטבחון למבנה

לשתייה כדוגמת מי עדן או שו״ע לכל אורך הפרויקט, כוסות למים חמים וקרים, קפה, תה וסוכר   

  אורך הפרויקט.  לכל 

  כ״ס לפחות. 2מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור וחימום לכל חדר בהספק של  נימתקכל  -

לשביעות רצונו, ) מחשבים , באישורו של המנהל ו 3 ( ) מבנים תקין ושלושה3(ריהוט וציוד לשלושה  -

  כולל ריהוט משרדי, (אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו   

 SSD 240GBp’oTB, 1דיסק קשיח  H370לוח אם  Intel Core i9-8700 3.2GHzמעבד,  -(מסוגמחשב נייד   -

  , " כולל מערכת הפעלה ) 15.6,מסך NVIDIA GeForce GTX1060,כרטיס מסך , 

  ומכונת צילום). A3מדפסת  -

חיבור המבנים למקור מתח חשמל ולמים ותשלום כל הוצאות בגין החיבור והצריכה השוטפת,  -

  באחריות הקבלן ועל חשבונו.   

חיבור המבנים לקו "בזק" ותשלום כל ההוצאות בגין החיבור והצריכה השוטפת, באחריות הקבלן ועל  -

  .חשבונו  

,ציוד משרדי ,משחב  קת המבנים אופני מדידה לתשלום: הקבלן יכלול את עלויות אספקת ואחז  

  .שולם בניפרדתבמחירי חוזה ולא כמתואר לעיל   

  תאום ודיווחים במהלך הפרויקט : ישיבות 33

תקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות בתדירות של אחת לשבוע לפחות, בהשתתפות המזמין, 

הצורך ישתתפו בנוסף גם נציגים  וצוות הקבלן ובכלל זה המזמין והמתכננים הרלוונטיים מטעמו. במקרה

  של המזמין ו/או בקרי תכנון מטעמו, או כל מי שיידרש על פי החלטת המזמין על פי העניין.

  על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המזמין, קבלני משנה, קבלנים ממונים וספקי הציוד

  נחוצים לתאום פעילויות התכנון,ו/או המוצרים וכל גורם רלוונטי אחר, אשר לדעתו של המזמין 

  הייצור, הביצוע והמסירה.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו ,מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל 

  זמן שיידרש על ידי המזמין.

  דרישות מינימום לתכיפות הישיבות:

  ישיבת בטיחות מורחבת. תדירות חודשית: ישיבת התקדמות ולוחות זמנים ברמת הנהלה ,

תדירות שבועית : ישיבת התקדמות ונושאים פתוחים, ישיבת בטיחות, סיור בטיחות, ישיבת בקרת איכות 

  ואי התאמות, ישיבת תתי מערכת על פי הצורך.
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  .נוהל הגשת תכנון יםהגיאוטיובתכנון ל דרישות    34

  )11(ראה נספח מס' גבולות העבודה בחוזה זה מפורטים בתוכנית  33.1

מטר מציר המבנה יבוצע  60-50-לימוד קרקעית הים בכל האורך מבנה גיאוטייבים ולרוחב  33.2

  מטר 4.5-ביחס לדרישות החוזה, למפלס תחתית גיאוטיובים לא פחות מ , במסגרת תכנון

אעלה מפלס קודקוד הגיאטיוב לא ) עומק קרקעית הים ,דהיינו ,לא יותר גבוה . 4.5(מינוס  

  ) . 1.5(מינוס  -1.5ממפלס  

יש לקחת בחשבון העמקה או/ו מילוי תחתית תוואי מבנה גיאוטיובים לכל הרוחב מבנה  33.3

  .שתתקבל כתוצאה מתכנון

יש להמנע מהנחת  הגיאוטיובים על סלעי כורכר בהתאם להנחיות הג"ס.בנוסף לכך נידרש  33.4

  מטר לפחות בין המתקן ובין הסלעים. 30  -מרווח של כ

33.5   

הן בכל תוואי המבנה  והן בכל אזור השאלת /כריית חול צלילה במסגרת תכנון יבוצע סקרי  33.6

  . יעברו למזמין  תוצאות סקר צלילה, כחלק מתהליך התכנון,

לוודא על ידי צוללנים עומקי חול באזור השאלה /כריית  , prickingיש לבצע  בזמנן התכנון , 33.7

גיאוטקסטיל.תוצאות להציג הטלת בדיקות לאפיון חול והתאמתו לסוגי בד וכולל מיפוי  חול 

ועל  בפורמט דיגיטאלי למזמין . בדיקות חומר נוטל יבעצו ע"י מעבדה מוסמכת מטעם הקבלן

  .חשבטנו

,לפי יםלצורך מילוי שקי הגיאוטיוב(לרבות אישור מאפייני החול ) תכנון וביצוע של כריית חול  33.8

  התוחם את שטח הכריה כפי שאושר על ידי הג"ס ים /פוליגון 

כהגדרתו בהסכם) יהיה האחראי ואיש הקשר מטעם הקבלן (מנהל התכנון מטעם הקבלן  33.9

לביצוע נוהל אישור התכנון, לרבות ריכוז תאום והובלת הצוות התכנוני של הקבלן, ריכוז ותיעוד 

העברת תוצרי התכנון של הקבלן למזמין, קבלת הערות המזמין על התכנון וביצוע בקרה על 

לאישורם לשביעות רצונו המלאה של  נים הדרושים במסמכי התכנון עדהשלמת והטמעת התיקו

  המזמין.

מבלי לגרוע ממסמכי ההסכם ובפרט מהאמור בפרשה הטכנית, יכללו מסמכי התכנון שיוכנו  33.10

תכניות, מפרטי תכנון,  חישובים סטטים (כולל חישוב יציבות המבנה) ,על ידי הקבלן בין היתר,

מפרטי מוצרים, חישובים, מפות טופוגרפיות, תצלומים  מפרטי ביצוע, מפרטי חומרים,

, דוחות הנדסיים כולל דוחות קריטריוני תכנוןדיגיטאליים, תצלומי אוויר, לוחות זמנים, 

  .היתכנות, חוות דעת הנדסיות, נוהלי בקרת איכות והבטחת איכות

ים  כריית /והן באזור גיאוטיוביםהן בתוואי  מדידות/סקרים הנדסיים שנדרש הקבלן לבצע 33.11

  חול למילוי.

  מדידה עדכנית בתחום שייקבע ע"י המזמין 33.12

  זיהוי הרכב שכבות קרקעית הים בתחום ועומק.  33.13

התכנון יציג את עבודות ההכנה שיש לבצע לפני הנחת המזרון ויתייחס לתוואי ההנחה  33.14

  המפורט  שבו תבוצע ההנחה.

,מדידות  PDF,גם ב PLT,גם  DWGתכניות תעברו למזמין גם בפורמט    33.15

MULTIBEAM   

  ,לפי דרישות המפרט הזה .  ASCIIבפורמט קבצי    
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  (  סעיף באנגלית) :  עבור גיאוטיובים  דרישות לבד גיאוטקסטיל 35

The tubes will be manufactured with a reinforcement and filtration geosynthetic that is CE 

marked. 

It can be either a geotextile providing each of the following characteristics, or a geo-composite 
combining at least two geo-synthetics with complementary characteristics in a durable manner. 

Geotextiles shall have the following minimum characteristics: 

 Type of material: Woven and/or non-woven geosynthetic needled with continuous filaments 

 Type of polymer: Polypropylene with long life additive in marine environment, or polymer 
with at least equivalent characteristics in terms of physical properties and durability for 
application in marine environment. 

 Tensile strength according to ISO 10 319 :  

o in production direction ≥ 190 kN/m 

o in cross direction ≥ 190 kN/m 

 Elongation at break according to ISO 10 319 : 

o in production direction ≤ 15 %.  

o crosswise ≤ 15 %. 

 Tensile strength at 10% according to ISO 10 319 ≥150 kN/m 

 Tensile strength at 5% to ISO 10 319 ≥ 55 kN/m 

 Punching resistance according to ISO 12236 ≥ 20 kN 

 Dynamic perforation according to EN 918 ≤ 6mm 

 Resistance to thermal oxidation according to EN 5132 class B 

 Xenon test (50 MJ/m²) according to ENV 12224 UTS ≥ 80 

 Tensile strength of seams according to ISO 10321 ≥ 150 kN/m 

 Normal permeability to ISO 11058 plane at h 50 mm ≥ 500 l/m²/min 

 Filter aperture according to ISO 12956 50 ≤ 110 microns 

The manufacturer will provide the client with a test to check the strength of the seams made. The 
seams shall have a strength equivalent to that of the geosynthetic on which they are made, at least 
150 kN/m. 

If a woven geosynthetic is combined with a non-woven geotextile in order to achieve the above-
mentioned resistance and filtration aperture conditions, the non-woven geotextile shall be 
connected to the woven geotextile by sewing or any other arrangement of equivalent effectiveness 
at intervals of approximately 50 cm. 

  
  
  

  (  סעיף באנגלית) :  )anti scouringמזרני בד (דרישות לבד גיאוטקסטיל  עבור  36
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The design study will clearly indicate wether an anti scouring mat is or not necessary, or if an anti 
puncture sandy bed or geosynthetic mat is to be installed. 

Due to the nature of the support soil and the design of the structure, it will be necessary to protect 
the support soil before the pipe is laid to avoid any risk of scouring later on using an anti-scouring 
geotextile, made of large panels, laid in the same direction as the pipes and before the pipes, and 
having a ballast system on both sides, will make it possible to avoid the risk of scouring while 
being stable (no twisting, folding, etc.) during the implementation or operational phase. during 
implementation or in the operational phase). The panels will have the following maximum 
dimensions: 24.00 m wide x 20.00 m to 40.00 m long each.  

They will have ballast devices, possibly by secondary tubes of minimum diameter 0.50m, to be 
filled with sand by injection pumping, like the main tubes. 

The overlap width between 2 successive panels shall be at least 2m. 

The geotextile, subject to the approval of the project manager, shall be CE marked and shall be 
of the woven polypropylene type, treated with a long life additive, or a polymer with at least 
equivalent characteristics in terms of physical characteristics and durability. It shall be suitable 
for application in a marine environment. 

It will have the following minimum features:  

 Tensile strength, according to ISO 10319 ≥ 150 kN/m  

 Elongation at break according to ISO 10319 ≤ 16 ¨%. 

 Tensile strength of seams according to ISO 10321 ≥ 50 % of the tensile strength of the 
geotextile 

 Dynamic perforation according to E 918 ≤ 10 mm 

 Filtration opening according to ISO 12956 ≤ 250 microns 

 Resistance to thermal oxidation according to EN 5132 class B 

 Xenon test (50 MJ/m²) according to ENV 12224 UTS ≥ 90 

The geotextiles may also be fitted with fixing points every 0.50m in both directions, in order to 
ensure easy ballasting during immersion. 

  

  נקודות לבקרה בתהליך: 37

  .הגשת מדידה  לאישור 

  הגשת תוצאות הרכב ועומק שכבות קרקעית

  הצגת תוואי מוצע סופי להנחת המזרון

  .שולי מזרוןותכנון ואישור מקור ותהליך מילוי החול בגאוטיובים 

מקומי  ושימוש בחול וטובים, שאיבת חול יהקבלן הזוכה יציג שתי חלופות מפורטות למילוי הגא

  תפעולי.

  .מדידות / סקרים הנדסיים שנדרש הקבלן לבצע  

בדיקות קרקעית הים לזיהוי עומק להרכב שכבות קרקעית הים וכן כל בדיקה נוספת נדרשת לאפיון   

החול, ולבחינת התאמתו לחומר מילוי, והתאמה סביבתית  בנוסף הבדיקות יבוצעו גם בתחום שמיועד 
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וגם בתחום שמוגדר כמאגר חול תפעולי, אשר ככל הנראה יורכב ממספר תתי לשאיבה מקומית 

  מיקומים.

התכנון יציג את ממצאי הבדיקות הנ"ל ואת תהליך המילוי המוצע מכל אחד מהחלופות   

   המוצעות.

  נקודות לבקרה ואישור בתהליך:   38

  הגשת ממצאי בדיקות לאישור המזמין  

  המזמיןהצגת תהליך המילוי המוצע לאישור   

  הצגת ממצאי הבדיקות ותהליך המילוי לאישור משרד להגנת הסביבה.  

ל ש ומשך חיים מתוכנן תכנון מידות מזרון הנחה והרכב הבד לרבות התייחסות לנושא פתחי מילוי

המתקן, המתכנן מטעם הקבלן יתכנן בהתאם לממצאים שנאספו על ידו את מידות  המזרון ואת 

  לנושא פתחי המילוי.הרכב הבד, כולל התייחסות 

  לספק: / תכנון נתונים שנדרש הקבלן לבצע

  תכנון הנדסי לחישוב מידות המזרון. 

  )המסמך(בהתאם לדרישות  הצגת עמידה במפרט של הרכב בד המזרון 

  חישוב יציבות המבנה 

  .ות (חוטים וכ') ,בד גיאוטכני ותפירהצגת משך חיים מתוכנן  של המזרון 

  .הנדסיים לעמידות פתחי המילויהצגת חישובים  

  אוטובים.יהקבלן יציג את הנתונים המסמכים הנ"ל לאישור לפני תחילת עבודות הקמת ג 

  מחייבות שימסרו ע״י המזמין ומסמכים תכניות 39

  להלן רשימת תוכניות מחייבות את הקבלן במסגרת הליך התכנון :

  11נספח  של כל הפרויקט  משואר, כולל אזור השאלת חול למילוי כללית  התוואיהתכנית .  

 12נספח מס' - .מודלים הראשונים  

   

  

  העבודות. ביצועתחילת ל םתנאי 40

  :תנאים להתחלת הביצוע 39.1

  הקבלן יתחיל את עבודות הביצוע בשטח רק לאחר שבוצעו והושלמו במלואן הפעולות הבאות: 39.2

 ,קבלת  מודלים ,אישור מקור כריית חול למילוי גאיוטייבים  לפי  מבוסס על תנאים הגשת תכנון  39.3

  ואשור כל בדיקות חול להתאמת לדרישות התכנון.

  .קבלת היתר בניה כדין 39.4

  ותחזוקה. מסירה,אישור לוחות זמנים להקמה  39.5

  .אישור ומינוי צוות נדרש לשלב ביצוע 39.6

  .איכות בקרת השלמה ואישור תכנית 39.7

  .השלמה ואישור תכנית בטיחות 39.8

  .אישורים מכל הגופים הנדרשים קבלת 39.9

  .כל ההוצאות עבור קבלת היתר וישומו חל על הקבלן וכלול מחיר הצאתו  39.10

  תיעוד הביצוע 41
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  הגדרות
 . מידע ואיסוף צילום לצורכי אווירי כלי הפעלת - גיחה

 נקודות ענן איסוף לרבות, רחפן גבי על המותקנים דיגיטאליים באמצעים תיעוד –" אווירי צילום"

 .הרחפן גבי על המותקנים האמצעים ידי על לאיסוף הניתן אחר מידע וכל הנדסיים לשימושים

 לעשות יש, תנועה ניטור לצורך. נתונים ועיבוד צילום לצורכי המשמש מאויש בלתי טיס כלי - רחפן

 )DRONE( להב רב מסוג ברחפן שימוש

במהלך הביצוע, הקבלן יתעד את עבודתו באופן     למשך תקופת  ביצוע הצילום נתוני ועיבוד האווירי הצילום

  הבא:

 צילומ   דקות לכל הפרויקט; 15 -ילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כצ 41.01

דיגיטאליים צבעוניים של שלבי העבודה השונים, בתדירות שלא תפחת מאחת לשבוע, ובכל שבוע לא  סטילס

  .K4איכות וידאו , בות צילומי יום וצילומי לילהלר סטילסצילומי  20פחות מ 

 (עם קיים)  העבודה י /כולל נמל צבעוניים של אתר העבודה )ORTOPHOTO(ע"י רחפן  יוירוצילומי א  

  . שבועהמידי , כל הפרוייקט לאורך בים ) ומטר (כולל אזור הנחת הגיאוטי 400כ רוחבורצועת חוף 

  .LASוקובץ בפורמט   TIFF ,georeffבפורמט  תוצאות תוגש                   

תוואי הנחת בכל הן בכל פוליגון העבודה   Multibeam תבצע קבלן מדידות בתימטריות פעם בחודש 41.02

  ) לצורך מעקב ביצוע הפרויקט.SB,MB,RTK( כל האזור השאלת חול בבים ,והן וגיאוטי

והן  MBהן  SBמדידה הן של המכשירי  RAWDATAתוצאות של כל מדידות תוגש קבלן בקבצי   

RTK  כמו כן תעביר קבלן קבצי.REG ,DIS וXYZ (ASCII( .  

מקיף כולל צילום וידאו תת ימי. הסקר יכלול את כל אורך סקרי צלילה שבועיים תבצע קבלן מידי  41.03

  דו"ח צלילה אלווה במסמך הסבר מסודר לשבעיות הרצון מנה"פ. הםמשני צדדי גאיוטייבים

כל האמצעים שלעיל, יתבצע מייד עם תחילת העבודות באתר וזאת לאחר תיעוד תחילת תיעוד האתר ב 41.04

  האתר במעמד מסירתו לקבלן.

אצלם קבלן צילומי אוויר ברחפן עם יכולת צילום  או בהתאם להתקדמות לצורך מעקב בצוע יום יומי 41.05

  .הסמוךטיוב ואבאזור הנחת הגיאוטיוב באותו יום עם חפיפה לגי  4K  ברזולוציה לא פחות מ  

הנחת הגיאוטיובים לפי תכנון באזרת מודד  וגובה יבצע קבלן מדידות ווידוי מיקום לצורך מעקב יום יומי 41.06

  . GPSעם פריזמה /מוסמך מסירה 

והגשת תוצאות ,צלילות לא ישולם בנפרד וכלל ההוצאות הכרוכות לביצוע כל סוגי צילום רחפן     

  .מחירים יכללולו במחחירי הפרויקט.

  וסימוןמדידות  42

  המסומנים בשטח. B.M -מוצא למיקום ולגבהים יהיה הצלעון וה

 2נקודות בקרה אופקיות (פוליגון) ועל  3כל מדידה שתתבצע בפרויקט לפני התחלת הביצוע ובמהלכו, תתבסס על 

. על המודד לבדוק אם המדידה עומדת בסטייה המותרת, במידה ולא, להתקשר לנקודות  )BMנקודות בקרה אנכיות 

  בקרה נוספות.

  במשך כל זמן העבודה. B.M -חובה על הקבלן לאחוז בכל האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הצלעון וה

מוצא נוספות למיקום ולגבהים, מחוץ עפ״י הוראות מנהל הפרויקט, יקבע מודד הקבלן על חשבונו של הקבלן, נקודות 

לגבולות העבודה. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של מנהל הפרויקט והן תימדדנה ותחושבנה ביחס לצלעון 

  שיימסר בשטח, ע״י מודד הקבלן.

עפ״י החלטת  לקבלן ימסרו נקודות קבע של קווי פוליגון ונקודות קבע לגבהים על ידי מודד המתכנן ו/או מודד המזמין

מנהל הפרויקט. על הקבלן לבדוק סימון זה התאמתו לרשת הארצית ולעצמים קיימים בשטח ולדווח על כל אי התאמה. 
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יום מיום קבלת צו התחלת עבודה כאילו הסכים לתוכנית המצב  14במידה ולא דיווח הקבלן על אי התאמה בתוך 

  הקיים ללא כל ערעור.

  

  . וסביבתו הגיאוטיוביםהשאלת חול למילוי  ים/,פוליגןהגיאוטיובים אזור הנחתמדידת מצב קיים של  43

פוליגון מיועד להקמת ,יבצע הקבלן מדידת מצב קיים של הפרויקט וטרם התחלת לביצוע   ימים מיום קבלת צ.ה.ע 7

  וסביבתו. המדידה תכלול את הפרטים הבאים:  הגיאוטיובים

תבוצע  הבתימטרית). המדידה MUILTY BEAM SONAR(מדידה בתימטרית באמצעות סונר רב אלומה  -

  1X1ברשת . CLממטר מכל צד  50וברוחב של   הגיאוטיוביםתוואי לכול אורך   

מודד ביבשה וסירה עם ( RTKתתבצע באמצעות  בתימטריתמדידה טופוגרפית באזור שלא נגיש לציוד מדידה  -

  .תבתימטרימ׳ עם מדידה  10פריזמה במים). עם חפיפה של לפחות 

יבצע צילום באמצעות רחפן, ויפיק מן התמונות מודל תלת מימדי של המצב  ,GCPהקבלן יסמן נקודות קבע  -

או שווה ערך מאושר. המדידה תעוגן לרשת ישראל החדשה באמצעות נקודות ה  PIX4Dהקיים. המודל יופק בתכנת 

GCP .שסומנו טרם ביצוע הצילומים  

לאחר אישור המדידה, יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות המדידה תבדק ע״י מודד המזמין ורק  -

  בשטח.

  .DBלתכנון ע"י מתכנן מטעם הקבלן במסגרת פרויקט תוצאות המדידה יהוו בסיס  -

מלבד המדידות האמורות לעיל, יבצע הקבלן סקר צלילה מקיף כולל צילום וידאו תת ימי. הסקר יכלול את  -

  .הגיאוטיוביםלהשאלת החול למילוי  ים/מטר ובתחום פוליגון 50תוואי גאוטיובים וברוחב כ כל אורך 

כולל נתונים (לאחר השלמת המדידות, יגיש הקבלן למנהל סט תכניות במדיה דיגיטאלית ובעותק קשיח 

  גולמיים ממכשירי המדידה השונים בהתאם לבקשת המנהל). 

  מטרים. 5כל מטר וחתכים לרוחב  0.5התכניות תכלולנה תנוחה בציון קווי עומק כל 

  תכנון ע"י מתכנן הקבלן.אשר אושרו ונבדקו ע״י מודד המזמין), יבוצעו (על בסיס התכניות  -

והן  MBהן  SBשל המכשירי מדידה הן  RAWDATAתוצאות של כל מדידות תוגש קבלן בקבצי  -

RTK קבצי  .כמו כן תעביר קבלןREG ,DIS וXYZ (ASCII( .  

, סקרים וניטורי במשך הפרויקט ,כולל תקופת בדק ותקופת הדרישות הנ"ל מתייחסות לכל המדידות -

  התחזוקה.

.מחירים יכללו ,סקרים,צילומי רחפן והגשת  תוצאותלא ישולם בנפרד כל ההוצאות הכרוכות בביצוע מדידות 

  במחחירי הפרויקט.

  .)) שנות תחזוקה3)  ושלוש (1עבור  שנת בדק( ( תכנית תחזוקת ואחזקה המבנה 44

  שנתיים עם אופציה להארכה לעוד ) שנים  3ותחזוקה לשלוש (  )1(אחת,שנה מפרט מתייחס לתהליכי בדק

)2.(  

  ).1(אחת לאחר סיום שנת בדק שנים מתום מסירת המבנה  3למשך בים וקבלן מבנה גאיוט יתחזק  

  כדלכמן :בים ויתחזוקת המבנה גיאוטב תמשךבמסגרת החוזה   

 ) שנות תחזוקה כחלק בלתי נפרד מההסכם . )3שלוש  

 בלבד.אחת ) 1( ,כל פעם לשנה ) נוספים 2( אופציה להארכת תחזוקה לשנתיים  

  .אחת) 1( בדק שנתמתום סיום  ) שנים3שלוש ( חזקה למשךתהליך     44.01

  שנים לאחר מסירת הפרויקט.  3במשך במשך שנת בדק וניטור המתקן  44.02
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יפיץ דו"ח תוצאות הניטור לניהול הפרויקט ולמזמין. פורמט  פעולת ניטור לפי הנדש בחוזה הקבלן 44.03

  הד"וח יקבע על ידי המזמין.

בסה"כ ) שנות תחזוקה במשך כל שנת בדק ותחזוקה 3)  ושלוש (1ביצוע ניטורים ,עבור שנת בדק( 44.04

  )4ארבע שנים (

44.05   

  יש לבצע ניטור מצב גיאוטיובים בתדירות כדלקמן

  תכנית עדות שנמסר בסיום הפרויקט.לביחס  גיאוטיוביםמיקום לבדוק :  חודש מידי       44.04.01

כמו כן יש (פגיעות,חיתוך ,קריעות וכ')  יוטיובים גאתקינות בד  תקיבדל סקר צלילה  מידי שבועיים 44.04.02

   .שיקבע על ידי המזמיןולהוציא דיווח בפורמט  לבדוק כל הפורטים 

  עם הגשת תוצאות לפי דרישות סעיפים לצילומי רחפן במפרט . צילומי רחפןלבצע   חודש מידי 44.04.03

במידה ובמהלך הצלילות ו/או הליך הניטור  בתום סיום כל ניטור.שעות  72-מהגשת תוצאות לא יאוחר  44.04.04

דוח לגבי הפגיעה, שעות  24-גילה הקבלן פגיעה פיזית בגאוטיוב, עליו להגיש באופן מיידי ולא יאוחר מ

  נדרש.הנזק והליך התיקון ה

  כדלכמן:וצילומי רחפן (לפי מפרט צילומים)  יש לבצע סקרים תת ימים  44.05

    

ולכל שנה נוספת מעבר  )4ארבעה שנים (בסה"כ  תחזוקהו בדק תשנכל במשך    44.05.01

  , בהתאם לאמר בהסכם הזה

 ) לכל צד מטר רוחב 50( וביםיבשני צידי תוואי הגיאטבתימטרית הן בתוואי המבנה מדידה א. 

   , פעם בחצי שנה, כולו השאלת חולוהן באזורי 

מ' לאורך שובר הגלים והצגת המידות  20תוצאות המדידה יכללו בין היתר חתכים כל ב. 

  העכשוויות ביחס למידות התכנון והבדיקה הקודמת.

יש לתזמן את המדידה השניה בכל שנה , כך שהמדידה תוגש כחלק מהמסמכים הנדרשים ג. 

  לסוף שנת תחזוקה.

  .הבאה בטבלה החומרה דרגות פ"ע לפתרון מחויבותה הזמן משך 44.06

טיפול תחילת עד הזמן משך  סוג תקלה  דרגת   
  /בתקלה

  שבועותב נזק

 4 מדרגה התאמה תאומת אי- 3

  לפי מפרט ב"ה

/  משביתה תקלה

  קריטית

5  

 3 מדרגה התאמה תאומת אי- 2

  לפי מפרט ב"ה 

  3  חמורה תקלה

 2 מדרגה התאמה תאומת אי- 1

  ב"הלפי מפרט 

  1  רגילה תקלה

  כל איחור/פיגור  ביישום מתן פתרונות / תיקוני / תפירות /החלפות וכ'

  .האיכותהבטחת על הקבלן קנסות בהתאם לדירוגם לפי מפרט בקרת/תוטל  
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  פגיע/נזק/סוג תקלה  מושג

  סמוכיםים גיאוטיוב ויותר התפוצצות שניים   קריטית/  משביתה תקלה

מעבר  שקיעת המתקן בחלקו/כולו,גיאוטיוב אחדהתפוצצות   חמורה תקלה

  .מגובה מתוכנן מטר 0.5ל

,שקיעת שניתן לתפור פגיעה/פגיעות קלות ,קריעת בד מיקומי   רגילה תקלה

  מטר. 0.5עד  0.3המתקן בחלקו/כולו בין 

  

  

מפרט לאיתור נזקים ,סיווגם ,דירוגם וטיפול בהם לא מבדיל מקורות פגיעות הלתשומת לב הקבלן  44.07

או/ו שקיעות של המתקן בחלקו/כולו או/ו נזקים או/ו נזקים או/ו קריעות, בזדון או/ו לא בזדון 

  כלומר: במזרון ההנחה וכל מרכיב אחר לרבות פגיעה בסביבה החופית , פגיעה אקולוגית , 

שגרם למתקן גיואטיובים בלי להבדיל האם הנזק גרם כתוצאת ונדליזם או  על הקבלן לתקן כל הנזק

  כפגיעת מחפצים זרים או דרך אחרת.

למען  הסר ספק  מוצהר  לא ישולם לקבלן  שום תמורה בניפרד עבור תיקוני מתקן בעקבות נזק שגרם   

   בזדון (ונדליזם,פגיעת רובה צלילה וכ' )

  המבנה גיאוטיובים הן מכוונים והן לא מכוונים.לא נבדיל במקורות נזקים על  44.08

  שנגרם נזק על המבנה ו/או חלקו מתחייב קבלן לבצע פעולות נידרשות ובזמן הנידרש עודכל  44.09

  תחזוקה : תהליך 

במהלך הניטור, יהיה על הקבלן עם  נזקים/במידה והתגלתה תקלהלאחר הגשת דיווח על נזקים, 

   קלההגשת הדוח להגיש גם לו"ז לתיקון הת

ובים במהלך הזמנת חומר לצרכי יהחלפה גיאוטאו /ו יש לקחת בחשבון כמות חומר בד לתיקון

  ביצוע.

צורך בכמויות סבירות לבצוע שיקום לפי הדהיינו :יש להחזיק  במלאי בארץ , בד מזומן לעת 

   דרישות מנוקבים בטבלאות.

  תהליך/תהליכי טיפול בנזקים.יחד עם דיווח על נזקים ולו"ז לתיקונם תגיש קבלן 

  במסמך הזה ) 24במקרה שקיעת המתקן בחלקו/כולו מעבר לסיבולת מותרת (סעיף  

  מטר על הקבלן לבצע מעקב נוסף לווידוי סיבות שקיעה . 0.5מטר עד  0.3בין 

  , ולנפח טיוב עד למלויורע קיש לתפור  ,טיתישקיעה עקב קרעיות בד ודליפת חול א  .א

 שקעו מעבר ש להחליף כל הטיוביםמטר ,יש 0.5המתקן בחלקו/כולו מעבר לבמקרה שקיעת   .ב

  ברור סיבות שקיעה.ות עד ל \מטר.בכל מקרה יש לבצע מעקב שקיעה    0.5ל

  

  הליך תיקונים יכלול בין היתר מעקב ורשום כל הנזקים ע"י בקר איכות מטעם הקבלן.

  

  

  

לקבלן לאחר אישור שוחרר תבהיעדר נזקים ,התמורה עבור אחזקת תשלום:לאופני מדידה 

      המזמין והשלמת כל התעוד הנידרש לפי מפרט האחזקה.
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  :במקרה 

  נזקים בגין קבלן, הן  הנקטו על ידי שנשנתית לקבלן לא תלויה בפעולות התמורה השחרור

  ם .ילמבנה והן בהיעדרם,מלבד מקרה אי ביצוע תיקוני נזק

  עד לסיום לא תשוחרר תמורה שנתית לקבלן תחזוקה תיקון נזקים לאותו שנת אי ביצוע

תהליך הקבלה יכלול הגשת מדידה עדכנית הכוללת  כל התיקונים וקבלתם ע"י מזמין .

  מ' והשוואת החתכים למידות התכנון ומידות הבדיקה הקודמת  20חתכים כל 

  אישור המזמין והשלמת כל בהיעדר נזקים ,התמורה עבור אחזקת אשוחרר לקבלן לאחר

  התעוד הנידרש לפי מפרט האחזקה.

  .לתשלום דרך שיבוץ תמורות  ראה סעיף: אבני  
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 לנושאי בטיחות  ותמיוחד הנחיות            

 כללי  .1

  ימיות הכוללות בניית שובר גלים  המשתרע אל מול גבולבודות ות לעתייחסבהנחיות בטיחות המהמדובר               
קבלן לקחת   עבודות עלה  ךבכל מהל, חוף הצוק הצפוני הגובל בחוף הרצליה ועד אל מול סי אנד סאן. 

דרכי הגישה, קושי בפינוי פסולת, קושי   בחשבון את כל המגבלות  האובייקטיביות הקיימות בשטח מבחינת
אזרחים בסמוך למקומות ביצוע  ובמיוחד את נושא המצאות  התנועהויר ותנאי זג או נאי מ, ת בגישה 

את   בודותיו כך שבשום מקרה  לא יחשוף לסכנות/סיכוניםע  הקבלן אתיתכנן , העבודות בכל זמן .  העבודות
 השוחים בסמוך לנקודות העבודה. או האנשים  האזרחים במקום

             

 ותתאור העבוד .2

 מדובר  בשיטה של הצבת שקיות גדולות מבד  שעיקר העבודה תתבצע בצלילות . שובר גלים  ייתבבנהמדובר    
 מטר.  4-5 -שישאב מעומק של כ  גיאוטכני אותם ממלאים בחול   

 מ'.  900כ הגלים שיבנה   אורך שובר    
 

      ותשטח ההתארגנ .3

 יקבע לפני התחלת הפרויקט.   רגנותההתאאזור     
 

 וע העבודותכלים מיוחדים לביצ .4

   . , צוללנים, משאבות עם צינורות. משאיות עם מנוףתדוברה, מנוף, סירות, גורר    
 

    שעות פעילות. .5

 ם העבודה  העבודה בהקמת שובר הגלים. משך יואת שעות בתוכנית לניהול הבטיחות   הקבלן יגדיר      
 ומתי מסתיימת הפעילות באתר.     
 המשך העבודות הימיות./ וויר בהם חל איסור על ביצועהקבלן יגדיר את תנאי מזג הא     
  
 

 . סיכונים מיוחדים  .6

 למקומות בהם  לחוף ים פעיל וובסמוך יבוצעו אשר וצלילות   ימיות   הכעבוד העבודה המתוכננת מאופיינת    
זה יוצר סיכונים מיוחדים אשר על הקבלן להכיר ולהתייחס אליהם במסגרת   מצב ,אזרחים שוחים    

   :ות לעבודותכרההע 
 

הקבלן יכין תוכנית לניהול הבטיחות אשר תוגש לאישור המזמין. במסגרת התוכנית, יכין הקבלן סקר   6.1
לרבות עבודות צלילה בהתאם להנחיות המיוחדות הקיימות    והערכת סיכונים בהתאם לשלבי העבודה

ים  ה המתוכננות, סיכונ תיאור עבודות הצליל והתייחסות  : ובין היתר  לנושאי הערכות והצלילות עצמן
צפויים, כללי בטיחות לעבודות מתחת ומעל המים, צוות הצלילה לפני ובמהלך הצלילה, ציוד צלילה,  

 .בריאות, הדרכת צוללנים כולל תדרוכים, וכל עניין אחר הכלול בבטיחות הצלילה
 

יוצגו למהנדס הבטי   ממצאי     - /ביטול הסיכונים  והפתרונות למזעור  חות מטעם  סקר הסיכונים 
ובפרט    כונים בביצוע העבודותהמזמין ויהוו תנאי להתחלת עבודות. הסקר  יכלול ויתייחס לסי

 בסמוך לאתר העבודות. המצאות אנשים לובין היתר חלק מהסיכונים המיוחדים  הימיות
 

ע״י מפקח צוללנים הנמצא בחוף או על שובר הגלים בכל   ס צלילה  בפנק  יש לנהל מעקב ורישום  -
 לא ירד צוללן למים ללא הימצאות מפקח צוללנים.  .וללן במיםצא מצשנ תע
 

 יש לסמן במצופים אזור הצלילה ולמנוע תנועת סירות/אופנועי ים בקרבת שובר הגלים.      
 בהם שוחים אנשים אזורים בין שטחי העבודות ובין במרחק בטוח הקבלן יבצע חציצה         



  

 

 

 

 

 

 03 -9387579, פקס: 03 -9011747: ראש העין, טל' 11העבודה 
 

 :E-Mail: sheferyos@bezeqint.netדואר אלקטרוני: 
 

3 

 

והכלים ההנדסיייתכנן את דרכי הגישה של הדוהקבלן   - כך  ברה, הסירות  ם הנדרשים לבניית השובר 
   שלא יעברו באזורים בהם עלולים להיות אזרחים השוחים במקום.

 
 . למתרחצים  בשלטי אזהרה מתאימים החוףהקבלן ישלט את אזורי   -

   הבטיחות בעבוד    .7

 ל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות חלה על הקבלן.ככלל , האחריות המלאה לכ  7.1
ניסיון בעבודות ימיות    הקבלן מטעמו "מנהל עבודה מוסמך"  מנה  קרה יבכל מ כנדרש עפ"י  בעל 

, העתק מינוי מנהל עבודה ותעודת ההסמכה של מנהל העבודה תמצא בידי הקבלן באתר   החוק 
 יאושר על ידי משרד הכלכלה. ונוי  המי  שבועות ישלח  6במידה ומשך העבודה עולה על .בכל עת

 

 שתוכן  מראש על ידו. לפי תוכנית עבודה  מפורטת  נהעבודות תתבצע הכל  אחראי לכך ש הקבלן 7.2
 וכנית העבודה תתבצע על פי שלבים מתוכננים. ת      

 

לכל שלב המתוכנן יתבצע סקר והערכת סיכונים לפני תחילת הביצוע , אשר יהווה תנאי להתחלת   7.3
  הביצוע.  

 
פגיעה ב  במידת הצורך   טוינקלן  הקב 7.4 למניעת  זיהום של    רקעיותקתת    תיות ובתש  אמצעים  וימנע 

   .החופים והים

 

 . הקבלן יערך באמצעים וכלים  מבעוד מועד ולפני התחלת העבודות למקרה של זיהום הים 7.5

 

  עבודה המיועד ל קום  במסיור  המזמין      וממונה הבטיחות  שלהקבלן    ועבודות יבצע הלפני התחלת    7.6
 לכך. לו כל האישורים קבנתוכי    כי אין מניעה בטיחות להתחלת עבודות דאויוו

 
ויגודר בצורה בולטת ת  ועבודההאזור בו מבוצעת   7.7 מצופים לתחום    עם מצופים או שרשרת  יסומן 

  אנשים בלתי מורשים גישת    מנעי  אשר    מטר לפחות    50אזור העבודה כולל נצנצים למצב לילה  כל  
   .עבודותאזורי הלאו כלי שיט   (שחיינים)

 

תפרסם  י . ם על פי התקנות דרת שטח סגור לעבודות שיפורסתוכן בקשה למשרד התחבורה להג 7.8
 השטח החופי  והימי הסגור בהתאם לטווח ולחוק.  

 

כך שהכלים הימיים לא יחדרו   יסומנו באופן ברור אזור העבודות לדרכי הגישה הבטוחות  7.9
 .לאזורים בהם ישנם שחיינים 

 
ות החוק הרלוונטיות לבטיחות  ובדיו ועל המועסקים על ידיו לעמוד בכל דרישאחריות הקבלן וע 7.10

 בעבודה לרבות: 
 

 . 1954  –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשכ"ד  .א

 . 1970 –פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .ב

 .2017–תקנות הנמלים )ניהול התעבורה הימית(, התשע״חב .ג

 תקנה להכנת תוכנית לניהול הבטיחות.  .ד

 ק החשמל. חו .ה

 יות.תקנות או חוקים בנושאי עבודות ימ .ו



  

 

 

 

 

 

 03 -9387579, פקס: 03 -9011747: ראש העין, טל' 11העבודה 
 

 :E-Mail: sheferyos@bezeqint.netדואר אלקטרוני: 
 

4 

 

 תקנות וחוקים בנושאי צלילה. .ז

 CODES OF PRACTICE.-בטיחות בצלילה תעסוקתית נהלי תפעול והתנהגות  .ח

 

ביצוע  הפרויקט   7.11 ימנה למשך כל זמן  ובעל כשירותמהקבלן  ניסיון    מונה  בטיחות מוסמך כחוק  ובעל 
הליקויים שנתגלו  מבדקי בטיחות בכל שבוע והדוח על ממצאיו ו  ממונה הבטיחות יבצע  . בעבודות ימיות

 המזמין באותו יום.  יועברו למהנדס הבטיחות של

 
לבדיקה ותאושר      שתוכנית ארגון האתר תוגעל הקבלן להגיש תוכנית ארגון אתר מבחינה בטיחותית.   7.12

 לפני התחלת ביצוע העבודות.

 

בכל  כי פנקס זה ימצא באתר    לדאוג פי החוק ו-כללי באתר העבודה כמתחייב על  פנקס    ינהל    הקבלן  7.13
  בנוסף ינוהל פנקס צלילה.עת. 

 
 .העבודההבטיחות בכתב הינו תנאי הכרחי להתחלת  ממונה אישור  7.14

 
הקבלן    ,העבודותביצוע  במהלך   7.15 יישום    וממונהיבצעו  לבדיקת  משותפים  בטיחות  סיורי  הבטיחות 

 הנחיות הבטיחות באתר. 

 
קיימות או  טיחות אינן מתכי הוראות הב  שחשמ עבודות בכל עת  הת  יק אסהבטיחות רשאי להפ   ממונה 7.16

 כאשר נשקפת לדעתו סכנה. 

 
י לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתאם לצרכי  מבל 7.17

תמרורי אזהרה וכל הדרוש לשם שמירה    תאורה,  האתר ו/או בהתאם להוראות אמצעי שמירה, גידור,
שיהיו דרושים על פי  והאזרחים בחוף ובים  העובדים    טחונם ונוחיותם שליטחון ביצוע העבודות וב על ב

 דין או עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי. 

 
יום  באחריות הקבלן לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכונים   7.18  עבודה.   לפני תחילתכל 

       בזמן הסריקה יתבצע רישום שיכלול את הסעיפים הבאים:                                 
 המפגע  •

 אופן הטיפול.  •

 הגוף המטפל.  •

 לוח זמנים לסיום הטיפול.  •

 הדרכה .8

יעברו הדרכת בטיחות ע״י מנהל העבודה בדבר הסיכונים באתר   לרבות העובדים בים והצוללנים  העובדיםכול  •
 כנית הבטיחות. וילת העבודה בהתאם לסיכונים המפורטים בת לפני תח

 
 מנהל העבודה באתר לפני תחילת עבודתו.כל עובד חדש יעבור הדרכת בטיחות ע״י  •
 
מבקרים באתר יעברו הדרכת בטיחות ויהיו מודעים לסיכונים באתר העבודה כולל חובת שימוש בציוד מגן   •

 אישי . 
 

 קבלת הדרכת בטיחות וחובת שימוש בציוד מגן אישי.  מבקרים הנכנסים לאתר העבודה יחתמו על •
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 לששה חודשים.העובדים באתר יעברו הדרכת בטיחות אחת   •
 
 והדרכת הבטיחות תתועד בפנקס הדרכה.   לרבות העבודות הימיות תימסר לעובדים תמצית הסיכונים בעבודה  •
 

 עובדי הקבלן .9

, אחראיים ומקצועיים  לרבות צוללנים    הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים ו/או מומחים מנוסים 5.1
 ולוחות הזמנים הקבועים.   ,הנדרשת  חותבבטיבמספר ובהיקף העבודה הדרוש לשם ביצוע העבודות 

 
חדשים 5.2 עובדים  כולל  עובדיו,  להדרכת  אחראי  יהיה  וטפסי  ה  הקבלן  העובדים  הדרכת   לאתר  מגיעים 

 . מתורגמן להדרכה ה ויידרש יצורף כל עובד יהיו בשפת האם של העובד, במיד ההדרכה עליהם יחתום
 

בציוד, כלים מכונות, כלי יד,    בעבודות צלילה,    חותהקבלן ימסור לעובדיו את הסיכונים בעבודה, כולל בטי 5.3
 , וכן יוודא שהבינו את מהותם. בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן שנדרש

 

 ציוד מגן אישי  .10

  בעבודה, לרבות:  בתקנות הבטיחות כנדרש  דו, ציוד מגן אישי הקבלן יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על י 5.4
מגן, אטמי    משקפי      , נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניותובה ,לעבודה בג   צלילה ציוד   ציוד

 .  על פי סוג העבודה המתוכננת אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש על פי דין
 

 קל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. הקבלן יחליף מידית ציוד מגן שהתקל 10.1

 
בציוד    ויעשו שימוש  יצוידו  ובדי קבלני המשנה(,כל העובדים שבאחריותו )כולל עשבאחריות הקבלן לוודא   5.5

 לעיל. המפורט  המגן האישי  

 

 עזרה ראשונה ופינוי רפואי  .11

 הבטיחות. כנית ורף לתכין נוהל למתן עזרה ראשונה ופינוי רפואי לפני תחילת העבודה. עותק יצוי  הקבלן        
 

 . הבטיחותכנית ופני תחילת העבודה. עותק יצורף לת לפינוי נפגעי צלילה לואמצעים נדרשים  כין נוהל  הקבלן י        
 

 וכן כל הציוד הנדרש לטיפול בעובדים   באתר העבודה תוחזק ערכת עזרה ראשונה תקנית כולל אלונקה        
 . ת ימיותבעבודו       

 
 באתר העבודה ימצא רכב לצורך פינוי דחוף.        

 

 הפעלת כלים וציוד באתר  .12

 :או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים םמכאנייוכלים חשמליים,  ציוד  כלי שיט , הפעלת   12.1

 הכלים יופעלו אך ורק עם רישיון מתאים ובתוקף.  .א

,  אישור הנדסי כושר שייטלכל כלי השייט העובדים באתר יתקבל אישור  מטעם משרד התחבורה,  .ב
 לי שייט. אישור לעבודה ימית, ביטוח ימי מתאים כולל רישיון משיט כנדרש וצוות מינימום בכל כ

 כלים יופעלו אך ורק עם ביטוח בתוקף. ה .ג

בהתאם   כלי השייט יסמנו עצמם בסימוני יום ולילה למוגבלי תמרון .ד
 . לתקנות יום/לילה
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עלו ע"י מפעילים מוסמכים על פי כל דין, באחריות  יופ לרבות הכלים הימיים הציוד והכלים .ה
, ובעלי ניסיון ומיומנות מתאימים  שיון, תקף וכנדרש על פי החוקיר  בעלי הקבלן לוודא כי יהיו

 להפעלת הכלים. 

 בזמן צלילות יונף דגל צלילה ביום וסימון מיוחד ללילה.  .ו

תסקירים   יקת בודק מוסמך על פי החוק, יהיו תסקירים תקפים של בד   המחויביםלכלים וציוד,  .ז
 אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת. 

  )פנס מהבהב, צפצפה שתופעל אוטומטית בעת תקינים  יחותכלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בט .ה
 נסיעה לאחרו וכדו'( כנדרש בחוק המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב בתנועה.  

במידה ויש צורך בביצוע הנפות,   הפרויקט. מראש עם מנהל  יתואם מיקום הצבת מנוף להנפות  .ו
כך שימנע התקרבות מסוכנת לכבלי    ביצועיבצע הקבלן סקר והערכת סיכונים מוקדם לפני ה

 .או לסיכונים אחרים  החשמל

האתר ואל מחוצה לו תתבצע בהתאם לתוכנית תנועה שתוכן   אל שיטתנועת כלי במידת הצורך,   .ז

 גורמים המתאימים.  ותאושר על ידי ה

 זמניים.  ימיים הסדרי תנועהבהתאם לתוכנית התנועה שתוכן יבצע הקבלן  .ח

    צרי העבודהותופסולת פינוי     .13

והיציאה של   הכניסה  יודגשו דרכי  לכלוך/ פסולת. בתוכנית  לפינוי  יכין תוכנית תנועה    כלי השיט,הקבלן 
בקרבת    שחיינים()  תן דגש להמצאות אזרחיםתוך מ  הפינוי וההשתלבות בהסדרי התנועה הקיימים במקום

 .מקום
 לבי העבודות.בכל ש מזהמים לים שפךהקבלן ינקוט באמצעים מיוחדים למניעת 

    .בסיום כל יום עבודה ינקה הקבלן את הלכלוך שהצטבר בסמוך לנקודות העבודה
 

 אירועים חריגים   .14

לרבות    ו מצב מסוכן עם ובלי פגיעה ברכושתאונה עם או בלי נפגעים אאירוע חריג הוא אירוע שבו ארעה  
 . תאונות צלילה

 
 אירוע חריג הוא אירוע בו קרה שפך מזהמים לים. 

 
המנהל מטעם עיריית תל אביב ישקול    בחב' אתריםידית למנהל  יאירוע חריג ידווח המקרה טלפונית במכל  

 . וביצוע תחקיר את המשך העבודות /הפסקת העבודות
 

 עזרה ראשונה ופינוי רפואי   .15

 יש להכין נוהל למתן עזרה ראשונה ופינוי רפואי לפני תחילת העבודה. עותק יצורף לתכנית הבטיחות.  

 .וקנסות דיקונ  .16

 בדרך  לפעול הקבלניות החברות את להמריץ מנת ועל, והמבדק החניכה,  ההדרכה  לפעילויות בנוסף 
 :הבאים עקרונות ה  פי על  והקנסות הניקוד  שיטת את המזמין  יישם, הבטיחות להבטחת אפקטיבית 

 
 :בטיחות ליקויי בגין נקודות. א

 נקודות  5 ראשון ליקוי .1

 נוספות  נקודות  5 חוזר ליקוי .2

 נקודות  15 חמור .ליקוי3



  

 

 

 

 

 

 03 -9387579, פקס: 03 -9011747: ראש העין, טל' 11העבודה 
 

 :E-Mail: sheferyos@bezeqint.netדואר אלקטרוני: 
 

7 

 

 מטעם הבטיחות  ליועץ נתונה, ולסווגם   לבטיחות  הקשורים ליקויים   על להצביע   הסמכות . ב
 . המזמין מטעם  הפרויקט  למנהל או המזמין      
 
 :הקנסות גובה . ג

   קנס ללא בכתב הזהרה לקבלן   תועבר נקודות 5   1

   ש"ח 2.000לת קנס בגובה   הודעה בכתב בדבר הט לקבלן   תועבר נקודות 10 2

 ₪ 5000  של בגובה קנס הטלת  בדבר בכתב הודעה לקבלן   תועבר נקודות 15 3

 

 .הקרוב  ס מהתשלוםהקנ  גובה ניכוי של זמין העבודה, בדרךממטעם  הפרויקט  מנהל ידי  על  יוטלו הקנסות  . ד

 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































